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1. Introducció 
El present projecte es redacta amb la finalitat d’establir els criteris bàsics per a la definició de 
les obres del tractament més adequat de les aigües residuals del nucli de Viladasens, a la 
comarca del Gironès, que permeti abocar l’aigua tractada complint amb els límits establerts per 
la Directiva 91/271 de 21 de maig. 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) és el principal instrument en 
matèria de sanejament a Catalunya. El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE 
sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix 
un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les 
aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua 
superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració 
d’aquestes masses. 
Les dades de la població actual han estat extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) i del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Viladasens a partir del 
qual s’han realitzat les previsions de creixement per al municipi. 
Es busca un tipus de tractament que suposi un baix cost de manteniment, un elevat rendiment i 
la flexibilitat suficient com per adaptar-se a les variacions de cabal que puguin donar-se. 
2. Raó de ser del projecte 
Es planteja la construcció de l’EDAR de Viladasens en base als següents criteris: 
- A l’actualitat el nucli de Viladasens, que disposa d’una xarxa de sanejament, aboca les 
aigües residuals directament al medi natural sense cap tractament previ. 
- Previsions de creixement poblacional. 
- Compliment de les Directives europees sobre qualitat i tractament d’aigües residuals. 
3. Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és definir les obres de construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals del nucli de Viladasens. 
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Figura M.1. Ubicació del nucli de Viladasens. 
4. Resum de les dades principals 
Per a la determinació de la qualitat de l'aigua afluent provinent del nucli no es disposa de dades 
analítiques de cap tipus ni tampoc de material, temps o infraestructura per fer una campanya de 
control. Per això, per calcular les càrregues contaminants de les aigües residuals s’utilitzen 
valors estàndards habituals a la planificació d’estacions depuradores d’aigües residuals. 
4.1 Cabals de disseny 
A continuació es presenten recollits a la taula M.1 els cabals necessaris pel dimensionament de 
les instal!lacions. En aquesta només es presenten els cabals corresponents a la temporada alta ja 
que són els més exigents pel dimensionament. 
Cabals de disseny de l’EDAR de Viladasens 
Cabal mig diari [m3/dia] 72,20 
Cabal mig horari [m3/h] 3,01 
Cabal punta horari [m3/h] 5,61 
Cabal mínim horari [m3/h] 1,59 
Cabal de dilució [m3/h] 15,00 
Taula M. 1.  Cabals de disseny de l’EDAR al nucli de Viladasens. 
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4.2 Càrregues contaminants de disseny 
A la taula M.2 es presenten les càrregues contaminants de disseny de l’estació depuradora: 
Paràmetre Concentració [mg/l] Càrrega contaminant [kg/dia] 
DBO5 250 20 
DQO 500 40 
MES 375 30 
NTK 50 4 
P 15 1 
Taula M. 2. Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR al nucli de Viladasens. 
4.3 Objectius de qualitat 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) recull en un quadre els 
nivells exigits que han de verificar les càrregues de disseny de l’efluent, és a dir, les aigües que 
s’abocaran al medi després d’haver estat tractades a les instal!lacions de l’estació depuradora. 
Els valors de les concentracions i els percentatges de reducció de les càrregues que es recullen a 
la taula M.3 estan en compliment de la directiva 91/217/CEE. 
Paràmetre Concentració [mg/l] Percentatge de reducció [%] 
DBO5 < 25 70 – 90 
DQO < 125 75 
MES < 25 70 - 90 
Taula M. 3. Càrregues contaminants de disseny de l’efluent de l’EDAR al nucli de Viladasens. 
5. Estudi d’alternatives 
Durant els annexes 5, 6 i 7 es presenten els estudis d’alternatives que s’han realitzat en el 
present projecte per tal d’arribar a la millor solució en quant a actuació, localització i tractament 
de les aigües del nucli. 
La metodologia seguida en cada un dels estudis ha estat similar i s’ha basat en un anàlisi 
multicriteri on per mitjà de diferents criteris es van avaluant les diferents alternatives que es 
proposen en un inici amb l’objectiu de sistematitzar el procés de decisió. 
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5.1 Estudi d’alternatives d’actuació 
Després d’un primer anàlisi de les alternatives que es presenten, es descarten les alternatives 
relacionades amb la connexió de la xarxa de sanejament actual amb estacions depuradores 
existents i properes a la zona d’estudi per les dificultats que suposa cadascuna d’aquestes i que 
es detallen a l’annex 5. Estudi d’alternatives d’actuació. 
A partir d’aquest punt, l’estudi d’alternatives d’actuació se centra en les propostes relacionades 
amb la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals conjunta per nuclis propers: 
- Alternativa 1: Construcció d’una EDAR pels nuclis de Viladasens i Vilopriu. 
- Alternativa 2: Construcció d’una EDAR pels nuclis de Viladasens i Sant Jordi Desvalls. 
- Alternativa 3: Construcció d’una EDAR pel nucli de Viladasens. 
Atenent als criteris econòmics, tècnics i ambientals que es descriuen a l’annex 5 es valoren 
cadascuna de les alternatives. 
Amb els pesos específics que s’han considerat adients per cada criteri i subcriteri s’obté que 
l’alternativa òptima en quant a actuació és la 3. Aquesta consisteix en la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals pel nucli de Viladasens. 
5.2 Estudi d’alternatives de localització 
Per escollir les diferents alternatives d’ubicació cal tenir en compte que la parcel!la es trobi 
situada prop del punt d’abocament per tal de reduir l’impacte de les obres sobre el medi. A més, 
que aquesta estigui situada aigües avall per tal que no sigui necessària la instal!lació de 
maquinària de bombament que incrementi els costos i que no es trobi en zona inundable. També 
cal valorar l’accessibilitat de la parcel!la des dels camins existents i que es trobi a una distància 
prudencial del nucli per tal que les possibles olors no presentin problemes als habitants. 
Com a l’anterior estudi, atenent als criteris econòmics, tècnics i ambientals es realitza una 
valoració de les diferents alternatives presentades a l’annex 6. Estudi d’alternatives de 
localització. Un cop definits els pesos específics que es detallen al mateix annex s’obté 
l’alternativa de localització òptima. En aquest cas, l’alternativa escollida és l’alternativa 1. 
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5.3 Estudi d’alternatives de tractament 
Com en els casos anteriors, en aquest estudi també s’ha fet servir un anàlisi multicriteri. En 
aquest cas, com s’indica a l’annex 7. Estudi d’alternatives de tractament, la valoració s’ha dut a 
terme amb l’ajuda del llibre Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades de 
Ramon Collado Lara. Els criteris considerats han estat: Superfície necessària, simplicitat de 
construcció, manteniment i explotació, costos de construcció, costos d’explotació i 
manteniment, rendiments, estabilitat, impacte ambiental i producció de fangs. Aquests criteris es 
valoren amb xifres o amb apreciacions adimensionals. Un cop valorats els diferents criteris 
s’estableixen els pesos específics, tal i com s’ha procedit en els estudis anteriors, i s’obté la 
matriu de selecció final. 
La selecció de les alternatives s’ha dut a terme amb una taula del llibre citat de l’autor Ramon 
Collado Lara en la qual estableix l’aplicació de les diferents alternatives de tractament en funció 
del rang de la població. Els tractament seleccionats han estat: Rasa filtrant, jaç filtrant, filtre de 
sorra, jaç de torba, pou filtrant, aiguamolls construïts, escorrentia superficial. Una breu 
descripció de cadascun d’aquests sistemes de tractament d’aigües residuals es troba a l’annex 7. 
El resultat de l’anàlisi realitzat, que es pot consultar a l’annex corresponent, conclou amb que 
l’alternativa de tractament més adient és la dels aiguamolls construïts com a tractament 
secundari. Aquest tractament té capacitat per tractar petits cabals d’aigua i regular la fluctuació 
de càrrega deguda a la possible futura estacionalitat. 
A més, és necessari un tractament previ de les aigües per evitar problemes de funcionament. Les 
aigües residuals que entren als aiguamolls construïts no poden contenir substàncies que afectin a 
la seva vegetació amb la qual cosa s’instal!larà un tanc Imhoff. A la sortida del tractament 
l’aigua es recollida per un sistema de drenatge inferior. 
El tanc Imhoff consta d’un dipòsit en el que es separa la zona de decantació, que es troba a la 
zona superior, de la de digestió, situada a la zona inferior. Els sòlids que sedimenten travessen 
les ranures existents en el fons del compartiment superior passant a l’inferior per la seva 
digestió a temperatura ambient. 
Per tant, la línia de tractament proposada és la següent: 
- Col!lectors fins a l’EDAR. 
- Tamisat. 
- Tanc Imhoff. 
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- Aiguamolls construïts. 
6. Topografia 
Malgrat que per dur a terme un projecte un dels primers passos és realitzar un aixecament 
topogràfic de la zona que permeti conèixer amb el màxim detall possible les seves 
característiques i definir alhora l’obra en el seu conjunt, en el cas del present projecte no s’ha 
pogut realitzar aquest aixecament topogràfic ja que no es disposaven dels mitjans necessaris. 
La informació amb la que s’ha treballat ha estat: 
- Plànol topogràfic a escala 1:5.000 de l’àmbit d’estudi per tal de conèixer les zones 
pròximes al nucli on s’emplaçarà l’EDAR. 
A l’annex 8. Topografia es presenta una taula amb les coordenades dels punts per a dur a terme 
el replanteig. 
7. Geologia i geotècnia 
Per a la realització d'aquest projecte no es disposen dels recursos necessaris per realitzar un bon 
estudi geològic i geotècnic. 
El nucli de Viladasens se situa en una zona de poc relleu, amb pendents molt baixos, sobre les 
graves i sorres miocenes de la unitat NMcge, que al fons de vall del rec de la Briola estan 
recobertes per graves i sorres quaternàries de la unitat Q. 
Segons es va poder observar a la visita de camp hi ha aproximadament 0,30 m de terra vegetal a 
tota la parcel!la. Sota d’aquesta es considerarà el llit format per llims de fàcil excavació i 
estables. No hi ha roques presents a les capes superiors del sòl i no es té coneixement sobre la 
profunditat a la que se troba el substrat rocós. Per tant, per al càlcul dels fonaments, l’elecció del 
procés constructiu i l’elecció del procés d'excavació de les rases pels col!lectors d'aigües 
residuals, es suposarà que la roca està a molta profunditat. 
Les característiques del sòl i els paràmetres geotècnics es poden aproximar als valors de la taula 
M.4: 
 
Memòria 
 
 
 
10 
Paràmetres geotècnics Valor 
Densitat [t/m3] 1,9 
Permeabilitat [cm/s] 10-5 
Cohesió [t/m2] 2,5 
Càrrega admissible [N/cm2] 17,5 
Taula M. 4. Resum dels paràmetres geotècnics del sòl. 
Com a conclusió és pot dir que les característiques geomecàniques del terreny fan factibles la 
construcció i suport de les instal!lacions que s’han de dissenyar per a l’estació depuradora 
d’aigües residuals del nucli de Viladasens. 
8. Expropiacions i serveis afectats 
A l’annex 10. Expropiacions i serveis afectats es valoren les afeccions al sòl i els serveis 
afectats per l’execució de les obres del projecte constructiu de l’EDAR al nucli de Viladasens a 
la comarca del Gironès.  
Amb la finalitat de cobrir els costos derivats de les expropiacions, es preveu una partida de 
pressupost de SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (6.262,50!). 
A la taula M.5 es presenta un resum de les afeccions del sòl: 
Tipus d’afecció Superfície [m2] Preu del sòl [!/m2] Import [!] 
Expropiació 6262,5 1,00 6262,5" 
Servitud de pas  44,78 0,50 22,39" 
Ocupació temporal 187,19 0,05 9,36" 
TOTAL  - 6294,25" 
Taula M. 5. Valoracions de les afeccions del sòl. 
Observant els plànols dels diferents serveis del nucli, aigua, electricitat i enllumenat públic, es 
veu com aquests no queden afectats per l’obra de l’EDAR. A més, no es té constància de serveis 
soterrats ni de telefonia ni de gas. Malgrat això, s’ha decidit incloure una partida al pressupost 
per la reposició dels serveis que puguin veure’s afectats durant l’execució de les obres de MIL 
CINC-CENTS EUROS (1.500!). 
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Per tant, el pressupost total necessari per fer front tant a les afeccions del sòl com als serveis 
afectats degut a l’execució de l’obra de l’EDAR al nucli de Viladasens ascendeix a SET MIL 
SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (7.794,25!). 
9. Descripció de les obres 
L’esquema general de l’estació depuradora d’aigües residuals és el que es presenta a 
continuació: 
- Col!lector d’arribada. 
- Pretractament format per un desbast de gruixuts. 
- Tractament primari format per un tanc Imhoff. 
- Tractament secundari format per un sistema de dos aiguamolls construïts. 
- Recollida i abocament al medi natural. 
- By-pass de la planta. 
9.1 Arribada de l’aigua a les instal"lacions 
L’aigua residual entra a la parcel!la on està ubicada l’EDAR a través d’una arqueta d’entrada 
que intercepta les aigües de la xarxa de sanejament actual. El diàmetre del col!lector interceptat 
per l’arqueta d’entrada és de 800mm. 
Aquesta arqueta d’entrada és l’element previ a l’inici del tractament de les aigües residuals del 
nucli. En ella s’hi ha disposat una sortida cap a l’arqueta on tindrà lloc el pretractament i també 
una sortida cap a l’exterior de la parcel!la amb l’objectiu que funcioni com a sobreeixidor en cas 
de pluja i regular, sense afectar a la línia d’aigua, donant una sortida directa cap al medi. 
Aquesta sortida, es realitza amb una canonada de 400 mm de diàmetre. 
9.2 Pretractament 
A l’arqueta de desbast de gruixuts, que és on es duu a terme el pretractament, es rep l’aigua 
provinent de l’arqueta d’entrada. D’aquesta arqueta surten dues canonades i hi ha una reixa de 
desbast amb una llum de 2 cm situada prèviament a la canonada de la línia de tractament. 
L’altra canonada serveix com a by-pass de l’EDAR. 
Tant davant de la reixa de desbast com de la canonada de by-pass s’instal!laran uns rails amb 
l’objectiu de poder col!locar unes comportes manuals que regulin l’entrada d’aigua a l’EDAR. 
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9.3 Tractament primari 
L’aigua provinent de l’arqueta de pretractament arriba al tractament primari. Aquest consisteix 
en un tanc Imhoff que disposa de dues zones diferenciades, una on té lloc la decantació i una 
altra on es produeix la digestió dels fangs que han estat decantats. 
A la primera, la de decantació, els sòlids més pesats cauen i passen a la zona de digestió. Els 
sòlids més lleugers es queden a la superfície en forma d’escuma. L’aigua residual travessa el 
compartiment sense estar en contacte amb els fangs de la zona inferior on té lloc la digestió 
anaeròbia dels fangs a temperatura ambient. Amb l’objectiu de retenir l’escuma s’incorpora un 
deflector a l’entrada per evitar que aquestes continuïn la línia de tractament. 
El dimensionament d’aquest element es troba detallat a l’annex 12. Dimensionament del procés. 
Les característiques del tanc Imhoff queden recollides a la taula M.6: 
Característiques del tanc Imhoff 
Generals  
Longitud total [m] 4,80 
Amplada total [m] 3,68 
Alçada total [m] 5,22 
Superfície total [m2] 17,66 
Volum total [m3] 74,12 
Zona de decantació  
Amplada [m] 1,40 
Alçada [m] 2,50 (1,60+0,90) 
Volum del decantador [m3] 12 
Pendent de les parets 1H:1,5V 
Zona de digestió  
Amplada [m] 2,98 
Alçada [m] 1,42 (0,99+0,43) 
Volum del digestor [m3] 11,25 
Pendent de la base 1,50H:1,00V 
Altres magnituds  
Resguard inicial [m] 0,45 
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Resguard fangs [m] 0,45 
Amplada de la franja d’accés [m] 0,60 
Amplada de la zona d’escapament de gasos [m] 0,28 
Taula M. 6. Característiques del tanc Imhoff. 
9.4 Tractament secundari 
El tractament secundari està format per un sistema de dos aiguamolls construïts de flux 
superficial. En el llit de graves hi ha plantades unes espècies vegetals pròpies dels aiguamolls 
naturals (phragmites australis). 
Els aiguamolls, tant els naturals com els construïts, tenen una gran productivitat biològica degut 
a la presència d’aigua, nutrients i llum en abundància. La grava i la vegetació aporten superfície 
per a l’establiment d’una biopel!lícula formada per bactèries que són les encarregades de 
l’eliminació de matèria orgànica i alguns nutrients. El medi granular i els macròfits també poden 
absorbir i adsorbir alguns nutrients. Tot això fa que siguin sistemes adequats per a la depuració 
d’aigües residuals urbanes. 
Com s’ha comentat, es proposa la construcció de dos aiguamolls que funcionin en paral!lel amb 
les mateixes característiques. Les característiques del tractament secundari escollit es detallen a 
la taula M.7. 
Característiques del jaços de joncs 
Superfície total requerida [m2] 1913 
Número d’aiguamolls construïts 2 
Longitud del aiguamoll [m] 44 
Amplada del aiguamoll[m] 22 
Superfície del aiguamoll[m2] 968 
Profunditat mínima del aiguamoll [m] 0,60 
Taula M. 7. Característiques dels aiguamolls construïts. 
El dimensionament del tractament secundari es troba detallat a l’annex 12. Dimensionament del 
procés. 
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9.5 By-pass 
El by-pass està format per varies canonades de PEAD de 200 mm de diàmetre i una sèrie 
d’arquetes que permeten la seva definició. 
El primer tram del by-pass, com ja s’ha comentat, parteix de l’arqueta de desbast de gruixuts i 
va fins a l’arqueta A3 de manera que la línia d’aigua evita el tanc Imhoff.  
A l’arqueta de repartiment, o arqueta A2, també hi ha una connexió cap a l’arqueta A3 de 
manera que la línia d’aigua evita els jaços de joncs. 
El darrer tram d’aquest by-pass discorre entre les arquetes A3, A4 i A7. Des de l’arqueta A7 es 
dóna sortida a les aigües cap a l’exterior de la parcel!la de les instal!lacions. 
En el plànol número 5 apareixen situats tots els elements esmentats en l’anterior explicació. 
10. Urbanització 
Els diferents aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de procedir a la urbanització de 
l’estació depuradora es poden englobar en: 
- Accés a les instal!lacions. 
- Pavimentació. 
- Mobilitat a les instal!lacions. 
- Drenatge superficial. 
- Enjardinament. 
10.1 Accés a les instal"lacions 
L’accés a les instal!lacions es farà per a la carretera que uneix el nucli de Viladasens i el nucli 
de Fellines. 
Des d’aquí es podrà accedir a l’interior de les instal!lacions per mitjà d’una entrada. En aquesta 
s’hi instal!laran unes portes metàl!liques de doble fulla i d’accionament manual que entroncarà 
per ambdós laterals amb el tancament perimetral de les instal!lacions. El tancament perimetral 
es realitza mitjançant una tanca metàl!lica galvanitzada i té com a objectiu evitar l’entrada a la 
planta de persones alienes a l’estació depuradora o animals. 
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Tot i que no s’ha previst marcar de forma específica places d’aparcament, a la zona de l’accés  
hi ha espai suficient com per poder estacionar vehicles i permetre, alhora, la maniobrabilitat del 
camió que, un cop cada sis mesos, ha d’extreure el fangs del tractament primari. 
10.2 Pavimentació 
L’organització en planta de l’EDAR s’ha vist clarament condicionada per la línia d’aigües i per 
la necessitat d’accés fins al tractament primari per part d’un camió per extreure els fangs. El 
pendent de la rampa va fer optar per l’opció d’un paviment de formigó per reduir els possibles 
problemes d’adherència i tracció per part dels vehicles, en especial els de tipus pesant. Decidit 
això, i atenent a criteris de funcionalitat i higiene, es va decidir estendre aquest tipus de 
pavimentació al nivell inferior de la planta de l’estació depuradora que conté la majoria dels 
elements que intervenen en el tractament. 
La solució adoptada és, per tant, una llosa de formigó de 0.25 m amb malla metàl!lica de 8 mm 
de diàmetre. Aquesta descansa sobre 0.1 m de formigó de neteja i anivellament i sobre un 
terreny compactat a un nivell superior al 95% del Proctor Modificat. 
A l’explanada d’entrada així com a la berma situada ens els talussos, s’ha considerat oportú 
estendre graves per mantenir l’ordre i la neteja de la millor manera possible però al mateix 
temps sense perdre les característiques de l’entorn rural on es troben les instal!lacions. 
10.3 Mobilitat a les instal"lacions 
Tot i que es preveu una circulació molt petita a les instal!lacions es considera que les amplades 
dels carrers són suficients per les feines del dia a dia d’un operari i per la circulació amb 
maquinària de petites dimensions. 
A més, com s’ha comentat al subapartat anterior, es disposa d’una rampa que permet l’accés, 
tant a peu com rodat, des de la zona d’entrada fins al nivell inferior de l’estació amb un pendent 
inferior al 15%. També s’ha disposat una rampa amb l’objectiu d’accedir des de el nivell 
inferior de l’estació fins a la zona on es troba l’arqueta d’entrada i l’arqueta de desbast, també 
amb un pendent del 15%. Aquesta rampa ha estat dissenyada principalment per accedir-hi a peu. 
Les berma situada en els talussos tenen una amplada de 1,5 metres i s’hi accedeix a partir de 
dues rampes. 
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10.4 Drenatge superficial 
S’ha instal!lat un sistema de drenatge perimetral a la zona del nivell inferior de la planta amb 
l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja cap a l’exterior de l’EDAR sense que aquestes 
interfereixin, o ho facin en el menor grau possible, amb el processos de tractament. 
Aquest drenatge està format per un canaló amb un pendent intern de l’1% que condueix l’aigua 
recollida fins a un punt de la parcel!la des del que se li dóna sortida mitjançant una canonada de 
PEAD de 160 mm de diàmetre. 
10.5 Enjardinament 
L’àrea enjardinada es distribueix entre els talussos. Es realitza una sembra de llavors per a gespa 
de tipus rústica de baix manteniment per mitjà d’una hidrosembra a tota l’àrea a enjardinar.  
En els jaços s’utilitza una espècie anomenada Phragmites australis, conegut popularment com 
joncs, canyes de riu, canyís, etc. Aquesta espècie és una planta ben freqüent a totes les zones 
humides, canals i basses. Viu sempre amb el rizomes dintre del sediment i sota l’aigua malgrat 
que de forma esporàdica es poden trobar en sec, trobant-se, probablement, amb problemes de 
desenvolupament. Es caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta per fulles llargues i 
amples. La inflorescència apareix a la part superior de forma ampla i sedosa, una mica penjant. 
Floreix a l’estiu i a la tardor. 
11. Explotació i manteniment 
Malgrat que un dels aspectes positius dels sistema de tractament dels aiguamolls construïts és la 
seva simplicitat operativa és necessari dur a terme un manteniment per assegurar-ne el bon 
funcionament. Cal un operador familiaritzar amb el procés de tractament de les instal!lacions 
que sigui capaç d’interpretar els símptomes que puguin anar sorgint abans de que esdevinguin 
en problemes greus. 
En cas de que sigui necessari s’instal!larà a la parcel!la una caseta prefabricada amb els 
elements necessaris per a portar a terme el manteniment de l’estació depuradora, així com també 
amb les comoditats per a garantir unes condicions de treballs idònies per a l’operari.  
El manteniment se centra en dos aspectes, la cura de l’obra civil i la detecció de problemes de 
funcionament i adopció de les mesures correctores pertinents. 
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A l’annex 19. Estudi d’explotació i manteniment s’expliquen en més detall les tasques a 
realitzar. 
El cost total de manteniment de l’obra ascendeix a DISSET MIL SIS-CENTS DOS EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (17.602,61!/any). 
12. Estudi d’impacte ambiental 
En aquest projecte s’ha dut a terme una valoració de l’impacte ambiental en diferents àmbits: 
medi físic, medi biòtic i ésser humà. 
A l’annex 14. Estudi d’impacte ambiental es presenten els impactes provocats per les obres i les 
mesures correctores necessàries per minimitzar-los. 
La conclusió principal que s’extreu d’aquest estudi és que les afeccions i les alteracions en el 
medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten corregir i pal!liar aquests 
impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la construcció de l’estació 
depuradora cap al medi receptor de l’entorn. 
Les alteracions principals que es descriuen a l’annex i sobre les que també s’expliquen les 
mesures correctores són: ocupació del sòl, el risc de proliferació d’insectes i contaminació 
ambiental i acústica durant la fase constructiva. 
13. Gestió de residus 
Els residus generats en l’obra que no siguin aprofitables seran transportats al dipòsit controlat 
més proper a l’àmbit d’actuació. En el present cas, aquest es troba situat al municipi de Sant 
Julià de Ramis. El titular de la instal!lació és Serveis Ambientals Montaspre, S.L.. 
14. Termini d’execució 
El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en 123 dies laborables. 
A l’annex 17. Planificació de l’obra s’indica, mitjançant un diagrama de barres, els temps 
previstos per l’execució de les diferents activitats de l’obra, assenyalant l’ordre de prioritats. 
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15. Termini de garantia 
El període de garantia es xifra en DOTZE (12) mesos a partir de la data de recepció provisional, 
durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la conservació de les obres, 
amb l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció definitiva, en perfectes condicions. 
16. Pressupost 
El pressupost per a coneixement de l’Administració del projecte constructiu de l’EDAR al nucli 
de Viladasens (Gironès) queda desglossat a continuació: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     426.160,94" 
Despeses Generals (13%)         55.400,92" 
Benefici Industrial (6%)         25.569,96" 
Subtotal         507.131,52" 
IVA (21%)          106.497,62" 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    613.629,14" 
Expropiacions i serveis afectats            7.794,25" 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  621.423,39! 
17. Revisió de preus 
La revisió de preus aplicable es realitzarà conformement a l’establert als articles 77 i successius 
de la Llei 30/2007, del 30 d’Octubre, de contractes del Sector Públic. 
En el cas de donar-se els supòsit previstos a l’article 77, serà d’aplicació la fórmula polinòmica 
nº 9 del quadre de fórmules aprovades pel RD 360/1970, del 19 de Desembre: 
Aquest fórmula és la següent: 
Kt = 0,33!
H t
H 0
+0,16!
Et
E0
+0,20!
Ct
C 0
+0,16!
S t
S 0
+0,15  
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On: 
Kt: Coeficient teòric de revisió en el moment de l’execució t 
H0: Índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació 
Ht: Índex del cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t 
E0: Índex del cost de l’energia en la data de licitació 
Et: Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t 
C0: Índex del cost del ciment en la data de licitació 
Ct: Índex del cost del ciment en el moment de l’execució t 
S0: Índex del cost de materials siderúrgics en la data de licitació 
St: Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t 
Els índexs a aplicar seran els especificats pel Ministerio de Hacienda en l’instant de la revisió. 
18. Classificació del contractista 
En compliment dels Articles 25 i 26 del Reglament General de la llei de Contractació de les 
Administracions públiques, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als 
Contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres, d’acord al Real 
Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre. 
Les classificacions exigides al contractista seran: 
Grup: K; subgrup: 8 i Categoria: d 
19. Declaració d’obra completa 
A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 3/2007 
es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de ser 
lliurada a l’ús públic general. 
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21. Conclusió 
El projecte presentat suposa una solució adequada pel tractament de les aigües residuals del 
nucli de Viladasens ja que a més de millorar l’estat ecològic de l’entorn ho fa integrant-se de la 
millor manera possible en ell i reduint l’impacte ambiental que suposava l’abocament directe de 
les aigües al medi natural sense cap tractament previ. 
Amb el present document s’han facilitat les dades necessàries per a la construcció de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Viladasens. 
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1. Introducció 
L’objectiu del present annex és descriure la situació actual del sanejament al nucli de 
Viladasens. 
En concret s’exposa la situació geogràfica, l’activitat econòmica, l’estat actual del sanejament i 
les afeccions al medi. 
2. Terme municipal de Viladasens 
2.1 Descripció 
El municipi de Viladasens, amb un terme municipal de 15,7 km2 a 96 m d'altitud, es troba situat 
a l'extrem nord de la comarca del Gironès, limitant amb les comarques del Pla de l’Estany, de 
l’Alt Empordà i Baix Empordà. Delimita pel Nord amb els termes de Bàscara i Saus-Camallera 
(Alt Empordà), a l’Est amb Vilopriu (Baix Empordà) i St. Jordi Desvalls (Gironès), al Sud amb 
Cervià de Ter (Gironès) i a Oest amb el municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany). 
El municipi compta amb quatre entitats amb un certa consolidació urbana sobre els quals es 
reparteixen els 218 habitants del municipi (Idescat, 2013). La primera, el propi nucli de 
Viladasens que concentra la major entitat urbana, i tres entitats molt reduïdes: el nucli de Mata, 
Fellines i el Mas Nicolau. 
El nucli urbà de Viladasens es situa pràcticament en el centre del municipi, en la inflexió de la 
topografia i concentra la major part de la població. Es tracta d’un municipi amb un potencial de 
comunicacions destacable per la proximitat amb la sortida de l’autopista AP-7 de Girona a 
França i per la traça de la carretera N-II en paral!lel, pel costat de ponent del terme a uns 5 km. 
fins al nucli principal. 
Pel que fa a l'ocupació de la població per sectors, destaca el 55,4% de la població dedicada al 
sector serveis, seguida a distància per 23% a l’agricultura, el 14,9% a la indústria i el 6,8% 
dedicat a la construcció. Veient dades anteriors, clarament la ocupació en el sector dels serveis 
ha anat en augment en detriment de l’agricultura que ha experimentat un considerable retrocés. 
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2.2 Sanejament actual 
El nucli de Viladasens disposa d’una xarxa de sanejament però les aigües recollides no reben a 
l’actualitat cap tipus de tractament i són abocades de forma directa al medi en el punt que es 
ressalta a la imatge 1.1.  
 
Imatge 1. 1. Vista aèria del nucli de Viladasens on s’indica el punt final de la xarxa de sanejament actual. Font: 
Google Maps. 
2.3 Afeccions al medi 
De manera general, l’abocament de les aigües residuals sense tractament previ o amb un 
tractament previ insuficient té com a principals afeccions: 
- Al medi ambient: eutrofització. 
Un riu, un llac o un embassament sofreixen eutrofització quan les seves aigües s’enriqueixen 
amb nutrients. Això comporta un creixement desmesurat de determinades plantes i organismes 
disminuint la qualitat de l’aigua. 
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- A la cadena tròfica: bioacumulació. 
Les substàncies químiques inorgàniques, on s’inclouen àcids, sals, metalls pesats (plom, 
mercuri...) encara que sigui en petites proporcions, poden causar importants danys als 
organismes. Els metalls pesats posseeixen una gran persistència en l’ambient i el perill més 
important resideix en que petites concentracions s’acumulen progressivament en els organismes 
al llarg de la cadena tròfica, a aquest procés se li denomina bioacumulació. Per aquest motiu es 
poden trobar concentracions molt altes d’aquests elements en els teixits biològics encara que es 
trobin molt diluïts al medi. Aquests productes són transmesos al llarg de la cadena alimentaria, 
arribant a produir concentracions molt altes. Per aquest motiu és molt important controlar 
aquests components en zones afectades per afluents industrials. 
- A la salut pública 
Els residus urbans o aigües negres des del punt de vista de la salut pública tenen una 
importància rellevant degut a que una quantitat important dels continguts són d’origen antròpic. 
Aquestes aigües poden transportar nombrosos microorganismes causants de malalties. Aquestes 
afeccions estan directament relacionades amb la sensibilitat del medi i la importància de 
l’abocament.   
2.4 Conclusions 
De l’anàlisi realitzat de la situació actual del sistema de sanejament del nucli de Viladasens es 
conclou: 
- L’abocament de les aigües residuals del municipi es realitza a la llera pública en un punt 
localitzat. 
- Aquesta situació té o pot tenir unes conseqüències greus pel medi ambient, en la cadena 
tròfica i en la salut pública. 
- Aquesta situació, prolongada durant anys, incompleix la normativa vigent europea i 
nacional en quant a l’abocament d’aigües residuals a la llera pública. 
3. Fotografies 
En aquest apartat s’inclouen algunes de les fotografies que s’han pres del nucli de Viladasens.  
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Imatge 1. 2. Vista de Viladasens des de la carretera GIV-6234. 
 
Imatge 1. 3. Ajuntament de Viladasens. 
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Imatge 1. 4. Vista del carrer de Sant Jordi. 
 
 
Imatge 1. 5. Punt final de la xarxa de sanejament actual. 
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Imatge 1. 6. Vista aigües avall del punt final de la xarxa de sanejament actual. 
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Imatge 1. 7. Vista de la zona propera al punt d’abocament. 
 
Imatge 1. 8. Vista de la zona propera al punt d’abocament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. ESTUDI DEMOGRÀFIC 
 
 
 
  
Annex 2. Estudi demogràfic 
 
2 
 
Annex 2. Estudi demogràfic       
1.! INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 3!
2.! OBJECTIU ............................................................................................................................ 3!
3.! ESTUDI DE POBLACIÓ .................................................................................................... 3!
3.1! EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA I PREVISIONS DE CREIXEMENT SEGONS EL PLANEJAMENT ..... 3!
3.2! POBLACIÓ ESTACIONAL .................................................................................................... 5!
3.3! POBLACIÓ PERMANENT ..................................................................................................... 5!
3.4! POBLACIÓ INDUSTRIAL ..................................................................................................... 5!
3.5! RESUM DE LA POBLACIÓ ................................................................................................... 5!
 
  
Projecte de l'EDAR al nucli de Viladasens (Gironès) 
 
3 
 
1. Introducció 
Per al disseny d’infraestructures de sanejament és imprescindible realitzar una bona estimació 
de les taxes de creixement de població futura i projeccions de la població al nucli d’estudi. En el 
cas de projectes d’estacions depuradores d’aigües residuals la vida útil es pren com a 25 anys. 
Un cop obtinguda la població estimada a aquest any es pot dissenyar l’EDAR mitjançant uns 
valors de població equivalent. 
Les principals fonts d’informació han estat el planejament vigent facilitat per l’Ajuntament de 
Viladasens i l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
2. Objectiu 
El present annex té com a objectiu determinar la població del nucli de Viladasens en un escenari 
futur, en concret per l’any 2039. Això permetrà definir les bases de dimensionament i de 
disseny de l’EDAR de Viladasens. 
3. Estudi de població 
3.1 Evolució demogràfica i previsions de creixement segons el 
planejament 
D’acord amb dades del Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2013, el terme municipal de 
Viladasens té una població de 218 habitants en una superfície de terme de 15,7 km2 i una 
densitat de 13,8 h/km2, distribuïts en 60 llars, de la qual el 22,2% supera els 65 anys, i el 66,2% 
entre els 15 i 64 anys com a població potencialment activa. Presenta una taxa negativa de 
creixement natural (-7,1 habitants per mil habitants), i un saldo migratori positiu de +3, la qual 
cosa fa que el creixement total sigui lleugerament negatiu, de -4 habitants (dades quinquenni 
1996-2001). 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines aprovat definitivament pel Govern el 14 de 
setembre de 2010, preveu l’estratègia de creixement moderat pel nucli urbà de Viladasens sense 
reconèixer cap altre nucli. El Pla assigna un creixement moderat en aquells nuclis o àrees de 
mitjana o petita dimensió urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el 
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territori, per les seves condicions de sòl i de connectivitat, poden tenir un creixement 
proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. 
A partir del planejament vigent s’estima l’augment màxim que pot tenir Viladasens en un 
escenari futur. 
La figura de planejament vigent general del municipi de Viladasens és el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del juliol de 2006, del qual s’ha extret tota la informació corresponent als 
nous sectors de creixement (superfícies, nombre d’habitatges,...) que permetran estimar quin 
serà l’increment. 
L’Institut d’Estadística de Catalunya disposa de les dades de “llars per nombre de persones” de 
Viladasens. A partir d’aquestes dades es pot obtenir la dotació d’habitants per habitatge, que en 
el cas de Viladasens és de 2,97. 
A la taula següent s’efectua una prognosi del creixement d’habitants a Viladasens, tenint en 
compte la previsió de desenvolupament dels nous sectors de planejament. 
Sectors Subsistema Superfície 
total 
Densitat 
bruta 
Màxim 
nombre 
d’habitatges 
Increment de 
la població 
PA 1  
 
 
Viladasens 
2721 m2 23 hab/Ha 6  18 habitants 
PA 2 10742 m2 10 hab/Ha 11  31 habitants 
PA 3 17141 m2 10 hab/Ha 17 50 habitants 
PA 4 11452 m2 11 hab/Ha 13 37 habitants 
PA 5 7556 m2 4 hab/Ha 3 8 habitants 
PA 6 10548 m2 7 hab/Ha 7 21 habitants 
Taula 2. 1. Creixement del municipi segons planejament vigent. 
Així l’increment total és de 165 habitants. 
Per tal de validar aquests resultats també es fa un estudi de la prognosi de la població a partir de 
dades de l’Idescat. Extrapolant al nucli de Viladasens el creixement mitjà obtingut a la comarca 
del Gironès s’obté una població total al 2039 de 245.  
Així, s’utilitzarà la prognosi obtinguda amb les dades del POUM ja que és del costat de la 
seguretat. 
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3.2 Població estacional 
Pel que fa a l’estacionalitat de la població, segons fonts de l’ajuntament hi ha la mateixa 
població tant a l’hivern com a l’estiu, simplement els caps de setmana hi ha una mica més 
d’afluència. Aquest augment s’ha xifrat en un 20% més.  
No hi ha cases rurals al nucli de Viladasens.  
3.3 Població permanent 
La població actual en condicions de màxima afluència del nucli de Viladasens, segons ha 
facilitat l’Ajuntament, és de 196 habitants. Si es xifra en un 20% la població estacional, la 
població permanent en la situació actual és doncs de 156 habitants. 
Seguint la prognosi de creixement establerta en el planejament del municipi s’espera una 
població total l’any 2039 de 361 habitants. Si es xifra en un 20% la població estacional, la 
població permanent en la situació de dimensionament, l’any 2039, és de 289 habitants.  
3.4 Població industrial 
La visita realitzada al nucli de Viladasens ha reafirmat el seu caràcter agrícola i la inexistència 
d’indústries. Les granges del voltant del poble tenen tractament propi.  
Tenint en compte el marc i context en el que ens trobem i les característiques del nucli, no es 
preveu la instal!lació de cap indústria a Viladasens. Per tant, no es considerarà cap població de 
tipus industrial. 
3.5 Resum de la població 
En aquest apartat es presenta, a la taula 2.2, un resum amb els valors de la població actual i 
l’estimada per l’any 2039. 
 Població 
permanent 
Caps de 
setmana 
Població 
industrial 
TOTAL 
Any base (2014) 156 40 0 196 
Any horitzó (2039) 289 72 0 361 
Taula 2. 2. Resum de la població del nucli de Viladasens 
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1. Introducció 
Per al correcte dimensionament d’una estació depuradora d’aigües residuals cal conèixer els 
cabals i la càrrega contaminant que aquesta ha de tractar. En aquest annex, i amb les dades 
obtingudes i presentades a l’annex 2, es mostren els resultats necessaris per assolir l’objectiu. 
2. Objectiu 
L’objectiu d’aquest annex és obtenir els cabals i les càrregues contaminants que permeten 
dimensionar l’EDAR i el tractament que es durà a terme en ella. 
3. Cabals 
En aquest apartat es presenten els cabals de disseny que permetran definir, en el següent apartat, 
les càrregues contaminants. En primera instància es donen unes definicions dels diferents tipus 
de cabal amb l’objectiu de que es pugui interpretar de la millor manera possible l’explicació. 
3.1 Terminologia 
- Cabal mig diari de disseny (QMD): Cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes i 
industrials) que circula pels col!lectors i que es tracta a la planta depuradora. S'expressa 
en m3/d. 
- Cabal mig horari de disseny (QMH): Cabal mig horari d'aigües residuals (urbanes i 
industrials) que circula pels col!lectors i que es tracta a la planta depuradora. Es calcula 
a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h. 
- Cabal punta horari de disseny (QPH): Cabal màxim que en un determinat moment 
s’estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mig 
horari (QMH) pel factor punta (FPCap de setmana=1,87 i FPEntre setmana=1,94). 
- Cabal mínim horari de disseny (QMINH): Cabal mínim que en un determinat moment 
s’estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mig 
horari (QMH) per un factor mínim (FMCap de setmana=0,53 i FMEntre setmana=0,51). Aquest 
cabal s’expressa en m3/h. 
- Cabal de dilució (QD): Cabal que pot entrar en temps de pluja, i un cop passat el 
sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera, a la planta depuradora. Aquest 
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cabal també rebrà algun tipus de tractament. Es calcula com a 5 vegades el QMH en els 
trams de gravetat. S'expressa en m3/h.  
- Cabal admissible: Cabal horari que pot tractar cada procés unitari de la planta. El cabal 
admissible es refereix tant a unitats de contenció i tractament de les aigües com a les 
conduccions. S’expressa en m3/h. 
- Dotació d’abastament: A falta de dades fiables sobre els consums del nucli de 
Viladasens s’ha considerat com a dotació d’abastament un valor mig de 250 l/hab!dia. 
Pel càlcul dels coeficients màxims i mínims que s’utilitzen s’han fet servir les expressions 
proposades per Mara, que es troben en el capítol 2 del llibre “Depuración de aguas residuales 
en pequeñas comunidades” de Ramón Collado Lara. Aquestes expressions són les següents: 
FP = 5P1/6 i FM =
P1/6
5  
on P fa referència a la població corresponent a cada temporada. 
3.2 Cabals de disseny 
En els càlculs dels cabals de disseny es pren la població futura de disseny que s’ha determinat a 
l’annex 2.  
Es considera una dotació d’abastament de 250 l/dia!persona. Es considera també que de la 
dotació d’abastament descrita, un 80% es convertirà en aigua de rebuig. Això ens permet obtenir 
els cabals mitjos de disseny que es presenten a la taula 3.1 distingint entre els dies entre setmana 
i els caps de setmana. 
 Cabal mig diari (QMD) 
[m3/dia] 
Cabal mig horari (QMH) 
[m3/h] 
Entre setmana 57,80 2,41 
Cap de setmana 72,20 3,01 
Taula 3. 1. Cabals diaris i horaris mitjos entre setmana i cap de setmana. 
A continuació es presenten recollits a la taula 3.2 els cabals descrits a l’apartat anterior que són 
necessaris pel dimensionament de les instal!lacions. En aquesta només es presenten els cabals 
més exigents pel dimensionament. 
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Cabals de disseny de l’EDAR de Viladasens 
Cabal mig diari [m3/dia] 72,20 
Cabal mig horari [m3/h] 3,01 
Cabal punta horari [m3/h] 5,61 
Cabal mínim horari [m3/h] 1,59 
Cabal de dilució [m3/h] 15,05 
Taula 3. 2. Cabals de disseny de l’EDAR del nucli de Viladasens. 
4. Càrregues contaminants  
En primera instància, i com s’ha fet al principi de l’apartat 3, es donen unes definicions dels 
conceptes que s’utilitzaran i tot seguit es calcularan les càrregues contaminants amb les que 
haurem de treballar. 
4.1 Definicions prèvies 
- pH: Índex de la mesura de l’acidesa o alcalinitat d’una solució. Si les aigües residuals 
urbanes no contenen abocaments industrials sense pretractar, el seu pH oscil!la entre 6.5 
i 8.5, valors on els processos de depuració no plantegen problemes. Com en el nostre 
cas no hi ha presència d’indústries considera que el pH és neutre. 
- Sòlids totals (ST): Fracció en pes de matèria que resta com a residu de l'evaporació a 
103!105ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: matèria en 
suspensió (SS o MES) i sòlids en dissolució (SD). 
- Matèria en suspensió (MES): Fracció en pes de sòlids totals que queden retinguts en fer 
passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 µm. La MES té dues 
fraccions: sòlids sedimentables (MESsed) i sòlids no sedimentables. Els sòlids 
sedimentables es defineixen com aquells que es dipositen en el fons d’un got cònic, 
anomenat con Imhoff, després d’un període de 60 minuts. 
- Demanda biològica d’oxigen (DBO5): Paràmetre que defineix la contaminació orgànica 
de les aigües residuals i s’utilitza per al dimensionament de les instal!lacions de 
tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20ºC i 
en absoluta obscuritat durant 5 dies. 
- Demanda química d’oxigen (DQO): Paràmetre que defineix el contingut de matèria 
orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es defineix com la 
quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una 
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mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La DQO d’una aigua residual sol ser 
major que la DBO5 a causa de l’existència d’un major nombre de compostos que 
s’oxiden per via química. 
- Nitrogen total Kjeldahl (NTK): Paràmetre que defineix el nitrogen amoniacal potencial 
d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic que pot 
transformar!se en ió amoni. És un paràmetre important a les EDAR ja que mesura el 
nitrogen capaç de ser nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, 
desnitrificat a nitrogen gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 
- Fòsfor (P): Element que es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats. És 
important el seu coneixement ja que és un nutrient limitant habitualment i és un element 
decisiu en l’eutrofització de les masses d’aigües superficials. 
4.2 Càrregues contaminants de disseny 
Per calcular les càrregues contaminants de les aigües residuals s’utilitzen valors estàndards 
habituals a la planificació d’estacions depuradores d’aigües residuals degut a la manca de 
mitjans per analitzar en aquest projecte les característiques de les aigües de rebuig. Per tant, les 
càrregues contaminants es determinen utilitzant la càrrega estàndard per habitant equivalent i 
tenint en compte la població de projecte que s’ha estimat amb anterioritat i el cabal mig horari. 
Per determinar els habitants equivalents amb els que treballarem cal tenir en compte que cada 
habitant genera, aproximadament, uns 250 mg DBO5/l. Per altra banda, segons es defineix a la 
Directiva 91/271/CEE, 1 habitant equivalent té una càrrega orgànica biodegradable que equival 
a 60 g DBO5/dia.  
Seguint aquestes indicacions, la taula 3.3 recull els valors dels habitants equivalents a ambdues 
temporades: 
 Habitants equivalents 
Entre setmana 240 
Cap de setmana 300 
Taula 3. 3. Habitants equivalents. 
A la taula 3.4 es presenten els càlculs de les càrregues contaminants de disseny. 
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  Entre setmana Cap de setmana 
Paràmetre Càrrega 
estàndard per 
hab. Eq. 
[g/hab.!d] 
Càrrega 
contaminant 
[kg/dia] 
Concentració 
[mg/l] 
Càrrega 
contaminant 
[kg/dia] 
Concentració 
[mg/l] 
pH 7,5 
DBO5 60 14,5 250 18 250 
DQO 120 28,9 500 36 500 
MES 90 21,7 375 27 375 
NTK 12 2,9 50 3,6 50 
P 3 0,7 12,5 0,9 12,5 
Taula 3. 4. Càlculs de les càrregues contaminants de disseny de l’EDAR de Viladasens. 
A la taula 3.5 es presenten les dades de les càrregues contaminants de disseny pel 
dimensionament de l’EDAR. 
 
Paràmetre Concentració [mg/l] Càrrega contaminant [kg/dia] 
DBO5 250 20 
DQO 500 40 
MES 375 30 
NTK 50 4 
P 15 1 
Taula 3. 1. Càrregues de disseny de l’EDAR de Viladasens. 
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1. Introducció i objectiu 
En aquest annex es descriu el sistema de sanejament del nucli de Viladasens, es presenten de 
forma resumida els cabals afluents i les càrregues contaminants (condicions inicials amb les que 
es treballarà pel posterior disseny i dimensionament de l’EDAR) i els valors que han de complir 
les càrregues un cop han estat tractades per poder-les abocar al medi receptor.  
2. Sistema de sanejament 
Viladasens disposa d’una xarxa de sanejament en funcionament que recull les aigües del nucli i 
les condueix, cap a les afores d’aquest en direcció al rec de la Briola. Aquesta xarxa dóna servei 
a tots els habitatges del nucli i està formada per col!lectors amb un diàmetre que varia des dels 
400 fins als 800 mm a mesura que es van produint les unions de les diferents branques de la 
xarxa aigües avall. Les aigües recollides no reben actualment cap tipus de tractament amb la 
qual cosa són abocades directament al medi natural en el punt ressaltat en color vermell a la 
figura 4.1. Serà necessari, per tant, prolongar la xarxa actual fins a la parcel!la escollida per 
ubicar les instal!lacions resultant de l’anàlisi d’alternatives de localització (Annex 6). 
 
Figura 4. 1. Detall del plànol topogràfic de Viladasens on s’indica de color vermell el punt d’abocament de la xarxa 
actual de sanejament. 
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3. Cabals i càrregues de disseny de l’afluent 
La taula 4.1 recull els cabals de disseny de l’EDAR que s’han calculat a l’annex 3: Cabals i 
càrregues contaminants de disseny. 
Cabals de disseny de l’EDAR de Viladasens 
Cabal mig diari [m3/dia] 72,20 
Cabal mig horari [m3/h] 3,01 
Cabal punta horari [m3/h] 5,61 
Cabal mínim horari [m3/h] 1,59 
Cabal de dilució [m3/h] 15,00 
Taula 4. 1. Cabals de disseny de l’EDAR del nucli de Viladasens pel cap de setmana. 
La taula 4.2 recull les càrregues contaminants de disseny de l’EDAR 
Paràmetre Concentració [mg/l] Càrrega contaminant [kg/dia] 
pH 7,5 
DBO5 250 20 
DQO 500 40 
MES 375 30 
NTK 50 4 
P 15 1 
Taula 4. 2. Càrregues de disseny de l’EDAR de Viladasens. 
4. Càrregues de disseny de l’efluent (abocament al medi)  
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) recull en un quadre els 
nivells exigits que han de verificar les càrregues de disseny de l’efluent, és a dir, les aigües que 
s’abocaran al medi, després d’haver estat tractades a les instal!lacions de l’estació depuradora. 
Els valors de les concentracions i els percentatges de reducció de les càrregues que es recullen a 
la taula 4.3 estan en compliment de la directiva 91/217/CEE. 
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Paràmetre Concentració [mg/l] Percentatge de reducció [%] 
DBO5 < 25 70 – 90 
DQO < 125 75 
MES < 25 70 - 90 
Taula 4. 3. Càrregues de disseny de l’efluent de l’EDAR de Viladasens. 
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1. Introducció i objectiu 
Aquest annex és el primer d’un total de tres annexos en els que es porta a terme l’estudi 
d’alternatives del present projecte. S’ha dividit, per tant, l’estudi d’alternatives en tres capítols: 
actuació, localització i tractament. En aquest, el d’actuació, es pretén determinar la idoneïtat de 
connectar la xarxa de sanejament de Viladasens amb un altre proper i existent, planificar una 
que tracti les aigües residuals de dos nuclis pròxims o planificar una que tracti exclusivament les 
aigües residuals de Viladasens. 
2. Dades de partida 
Les dades necessàries per dur a terme el projecte de l’EDAR s’han presentat i desenvolupat en 
els anteriors annexos i s’han recollit a l’annex 4. Bases de disseny. 
3. Metodologia d’anàlisi 
En aquest estudi s’ha fet servir un anàlisi multicriteri amb l’objectiu de sistematitzar el procés 
de decisió dels diferents criteris que es van presentant i plantejant entre les diferents alternatives 
proposades. Per tant, es busca avaluar les diferents alternatives proposades com a solució 
mitjançant la definició d’una sèrie de criteris. La puntuació a cada criteri de cada alternativa està 
normalitzada entre 0 i 1, sent la mínima i la màxima puntuació respectivament.  
La puntuació global de cada alternativa s’obté de la suma ponderada de tots els criteris amb el 
seu pes específic. L’alternativa amb una major puntuació serà escollida com a òptima de les 
plantejades a l’anàlisi. 
4. Selecció de l’alternativa d’actuació 
En aquest apartat se seleccionarà l’actuació més adequada pel nucli de Viladasens en quant a 
una connexió amb una estació depuradora existent, la construcció d’una EDAR compartida amb 
altres nuclis propers del terme municipal de Viladasens que tampoc disposen de tractament o la 
construcció d’una EDAR individual per Viladasens. 
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4.1 Presentació de les alternatives 
Com s’ha introduït, hi ha tres opcions: connectar la xarxa de sanejament amb una EDAR 
existent propera, connectar dos o més sistemes de sanejament del municipi amb una instal!lació 
compartida o bé construir una nova EDAR a Viladasens. 
Com es pot observar a la figura 5.1, segons la informació extreta de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) les estacions depuradores d’aigües 
residuals properes a l’àmbit d’estudi són: 
- Cervià de Ter: Llacunatge amb macròfits. Cabal de disseny: 226 m3/dia. Població 
equivalent de disseny: 753 h-e. DBO5 de disseny: 200 mg/l. Distància aproximada en 
línia recta a Viladasens: 3,56 km. 
- Saus, Camallera, Llampaies i Vilaür: Tractament biològic. Cabal de disseny: 260 
m3/dia. Població equivalent: 607 h-e. DBO5 de disseny: 140 mg/l. Distància aproximada 
en línia recta a Viladasens: 6,34 km. 
- Bàscara: Tractament biològic. Cabal de disseny: 250 m3/dia. Població equivalent: 625 
h-e. DBO5 de disseny: 150 mg/l. Distància aproximada en línia recta a Viladasens: 7,73 
km. 
Al programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005) es poden consultar uns 
annexos amb les actuacions programades i amb les actuacions candidates a la programació. En 
aquest es pot observar com hi ha actuacions previstes a Sant Jordi Desvalls, Verges i Vilopriu. 
A la figura 5.2 es presenta la situació d’aquests tres nuclis. 
Per tant, tres alternatives més serien la construcció d’una EDAR conjunta amb els nuclis de: 
- Sant Jordi Desvalls: Nucli situat a una distància en línia recta aproximada de 3,25 km. 
- Verges: Nucli situat a una distància en línia recta aproximada de 9 km. 
- Vilopriu: Nucli situat a una distància en línia recta aproximada de 6 km. 
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Figura 5. 1. Situació de les EDAR properes a Viladasens. 
 
Figura 5. 2. Situació dels nuclis propers a Viladasens on hi ha actuacions programades. 
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Si analitzem les possibles connexions amb les estacions depuradores existents veiem com:  
- La connexió amb l’EDAR de Bàscara suposaria més de 7 km de col!lectors tant a 
pressió com per gravetat tenint en compte un traçat rectilini que no seria el real. També 
suposaria creuar infraestructures com la AP-7. 
- La connexió amb l’EDAR de Saus, Camallera, Llampaies i Vilaür suposaria més de 6 
km de col!lectors tant a pressió com per gravetat tenint en compte un traçat rectilini que 
no seria el real. També suposaria creuar infraestructures com la línia de tren Barcelona-
Portbou.  
- La connexió amb l’EDAR de Cervià de Ter implicaria uns 5 km de col!lectors per 
gravetat amb la possibilitat de seguir el traçat de la carretera GIV-6234 i C-851. 
S’hauria, però, d’ampliar l’EDAR de Cervià de Ter per tal que pugui absorbir les aigües 
residuals generades a Viladasens. 
- Es descarta la possible construcció d’una EDAR conjunta amb el municipi de Verges 
per la llarga distància entre ambdós municipis a més de seguir un traçat orogràficament 
desfavorable. 
Tenint en compte les dificultats que suposa cadascuna de les possibles connexions que s’han 
explicat, aquestes queden descartades i se centra l’estudi d’alternatives d’actuació amb les 
propostes relacionades amb la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals conjunta 
per nuclis: 
Així les alternatives a estudiar són les següents: 
- Alternativa 1: Construcció d’una EDAR pels nuclis de Viladasens i Vilopriu. 
- Alternativa 2: Construcció d’una EDAR pels nuclis de Viladasens i Sant Jordi Desvalls. 
- Alternativa 3: Construcció d’una EDAR pel nucli de Viladasens. 
4.2 Valoració de les alternatives 
En aquest apartat es presenten els diferents criteris de valoració de les diferents alternatives que 
s’han presentat ordenats i estructurats en tres famílies: econòmics, tècnics i ambientals. Tot 
seguit es van descrivint aquests. 
4.2.1 Criteris econòmics 
Els criteris econòmics que es fan servir són: Inversió en col!lectors, inversió en línies de 
tractament, costos d’explotació. 
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Inversió en col!lectors 
Per obtenir de forma aproximada de la inversió necessària en col!lectors es pren una estimació 
de la longitud necessària. La taula 5.1 recull les valoracions d’aquest criteri: 
 Longitud [Km] Estimador del cost Factor unitari 
Alternativa 1 5,36 5,36 0,04 
Alternativa 2 3,25 3,25 0,06 
Alternativa 3 0,2 0,2 1 
Taula 5. 1. Valoració de la inversió en col!lectors a les diferents alternatives. 
Cal comentar que aquestes longituds de col!lectors són aproximades i que corresponen a la 
longitud en planta del traçat, amb la qual cosa la longitud total real seria superior a la recollida. 
Com que els nuclis ja disposen de xarxa de sanejament aquesta longitud fa referència a la 
longitud necessària per connectar el punt d’abocament actual de cada nucli amb el nucli de 
Viladasens. 
Inversió en tractament 
En aquest cas es pren com a factor de comparació el cost aproximat de construcció del sistema 
de tractament. Per l’estimació d’aquests costos es fa servir una taula publicada en el “XXV 
Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras” (2007) 
impartit pel CEDEX on s’estableixen els costos de construcció estratificats en funció de la 
capacitat de depuració de l’EDAR. El primer d’aquests estrats l’ocupa una EDAR amb capacitat 
de tractar les aigües residuals de fins a 2000 habitants equivalents. És per això que totes les 
alternatives presenten el mateix valor d’estimador del cost.  
A la taula 5.2 es poden observar els resultats obtinguts. 
 Habitants Estimador del cost 
(!/h-e) 
Factor unitari 
Alternativa 1 578 1093  1 
Alternativa 2 1064 1093 1 
Alternativa 3 361 1093 1 
Taula 5. 2. Valoració de la inversió en tractament a les diferents alternatives. 
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Costos d’explotació 
Per comparar els costos d’explotació s’ha tingut en compte que a mesura que augmenta el cabal 
tractat la relació "/m3 disminueix. Per tant, de forma aproximada i amb l’objectiu d’intentar 
reflectir aquesta idea s’ha considerat el cabal d’aigua residual tractat a cada escenari.  
A la taula 5.3 es presenten els resultats obtinguts. 
 Cabal [m3/dia] Factor unitari 
Alternativa 1 124 0,52 
Alternativa 2 240 1 
Alternativa 3 72 0,3 
Taula 5. 3. Valoració dels costos d’explotació a les diferents alternatives. 
4.2.2 Criteris tècnics 
Dispersió dels cabals d’abocament 
Aquest criteri vol donar importància a dos efectes positius de la dispersió dels punts 
d’abocament: l’augment de l’autodepuració i l’augment del cabal del riu en trams intermedis. 
Com a variable de comparació s’utilitza la funció de cabals d’abocament següent: 
f =
qi2
i=1
n
!
qi
i=1
n
!
"
#
$
%
&
'
2
·n
3
4
 
on n són els nombre de punts d’abocament a cada alternativa i qi el cabal abocat a cadascun 
d’aquests punts. 
A la taula 5.4 es troben els resultats d’aquestes funcions. 
 f Factor unitari 
Alternativa 1 0,36 0,72 
Alternativa 2 0,39 0,67 
Alternativa 3 0,26 1 
Taula 5. 4. Valoració de la dispersió dels cabals d’abocament a les diferents alternatives. 
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Fiabilitat de les instal!lacions 
En aquest criteri es vol tenir en compte l’efecte negatiu que suposaria una avaria a les 
instal!lacions. Així s’ha considerat el cabal afectat diàriament per representar aquest criteri de 
forma que reflectís la quantitat d’aigües residuals que es quedarien sense tractar.  
A la taula 5.5 es presenten els valors obtinguts a les diferents alternatives per aquest criteri. 
 Cabal afectat [m3/dia] Factor unitari 
Alternativa 1 124 0,58 
Alternativa 2 240 0,30 
Alternativa 3 72 1 
Taula 5. 5. Valoració de la fiabilitat de les instal!lacions a les diferents alternatives. 
Facilitat tècnica de construcció dels col!lectors 
En aquest criteri es pretén reflectir la simplicitat tècnica constructiva. Com en el cas de la 
inversió destinada a col!lectors es pren com a indicador la longitud total aproximada de 
col!lectors atent que a menor longitud les problemàtiques són probablement menors. 
A la taula 5.6 es presenten els resultats obtinguts. 
 Longitud [Km] Estimador del cost Factor unitari 
Alternativa 1 5,36 5,36 0,04 
Alternativa 2 3,25 3,25 0,06 
Alternativa 3 0,2 0,2 1 
Taula 5. 6. Valoració de la facilitat tècnica de construcció dels col!lectors a les diferents alternatives. 
Facilitat tècnica de la construcció de l’estació depuradora 
En aquest criteri s’intenta donar mesura a la simplicitat constructiva de les obres del projecte 
sense tenir en compte els col!lectors, que ja s’han considerat al criteri anterior. Per fer-ho s’ha 
fet servir l’escala que es presenta a la taula 5.7. 
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Complexitat Índex 
Nul"la 1 
Lleu 0.9-0.8 
Moderada 0.7-0.5 
Elevada 0.4-0.3 
Extrema 0.2-0 
Taula 5. 7. Escala d’avaluació de la complexitat tècnica constructiva. 
S’ha considerat que a mesura que augmenta la mida que requereix la instal!lació la complexitat 
augmenta. Els valors considerats es presenten a la taula 5.8. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 0,5 
Alternativa 2 0,3 
Alternativa 3 0,7 
Taula 5. 8. Valoració de la facilitat tècnica de construcció de l’EDAR a les diferents alternatives. 
4.2.3 Criteris ambientals 
Els criteris ambientals que s’han considerat són: afeccions a la població humana, al medi 
ambient i a la xarxa fluvial. L’escala que s’ha fet servir per les valoracions és la que es recull a 
la taula 5.9. 
Afecció Índex 
Nula 1 
Lleu 0.9-0.8 
Moderada 0.7-0.5 
Elevada 0.4-0.3 
Extrema 0.2-0 
Taula 5. 9. Escala d’avaluació de les afeccions. 
Afeccions a l’entorn humà 
En aquest criteri s’ha volgut reflectir l’efecte que suposa de forma general per a les persones 
cadascuna de les alternatives. Mentre que la 1 i la 2 impliquen la construcció d’una EDAR més 
gran, el nombre total disminueix al tractar-se d’estacions conjuntes. Per altra banda aquestes 
opcions requereixen la construcció d’uns trams de col!lectors considerables que a l’alternativa 3 
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no són necessaris. S’ha considerat que les possibles molèsties ocasionades per la construcció 
dels col!lectors poden ser majors que les provocades per la construcció de les estacions a una 
distància prudencial dels respectius nuclis. 
Les avaluacions d’aquestes afeccions queden recollides a la taula 5.10. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 0,6 
Alternativa 2 0,6 
Alternativa 3 0,8 
Taula 5. 10. Valoració de les afeccions a la població humana a les diferents alternatives. 
Afeccions al medi ambient 
Es considera que les alternatives que afecten més al medi ambient són la 1 i la 2 pels trams de 
col!lectors que s’han de construir. 
A la taula 5.11 es presenten els resultats de les valoracions. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 0,5 
Alternativa 2 0,5 
Alternativa 3 0,8 
Taula 5. 11. Valoració de les afeccions al medi ambient a les diferents alternatives. 
4.3 Pes específic dels criteris exposats 
En aquest apartat es presenten els pesos específics adoptats per cada criteri. Aquests s’ordenen a 
la taula 5.13.  
Com es pot observar, els criteris de tipus econòmics i tècnics són els que han rebut un major 
pes.  
En el cas dels econòmics s’ha volgut donar més importància als col!lectors ja que representen 
un percentatge elevat del pressupost i als costos d’explotació que cal considerar durant la vida 
útil del projecte.  
En el cas dels criteris tècnics s’ha donat importància a aspectes més implicats en el temps, és a 
dir en la durada, mentre que no s’ha donat tanta a situacions més puntuals com la construcció 
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tenint en compte que s’ha cregut que en els tres casos la dificultat constructiva, en general, era 
baixa. 
En el cas dels criteris ambientals les puntuacions s’ha repartit d’una forma força igualada encara 
que s’ha volgut donar més pes a les afeccions a la xarxa fluvial tenint en compte que el motiu 
principal del projecte és disminuir les afeccions i millorar la qualitat d’aquest. 
 Criteri Pes específic 
Econòmics  40 
a) Inversió en col!lectors 15 
b) Inversió en tractaments 10 
c) Costos d’explotació 15 
Tècnics  40 
a) Dispersió del cabal d’abocament 10 
b) Fiabilitat de les instal!lacions 15 
c) Facilitat tècnica de construcció dels col!lectors 7.5 
d) Facilitat tècnica de construcció de l’estació depuradora 7.5 
Ambientals  20 
a) Afeccions a l’entorn humà 10 
b) Afeccions al medi ambient 10 
Taula 5. 12. Pesos específics adoptats pels diferents criteris considerats a l’estudi. 
 
4.4 Resultats de l’anàlisi 
Un cop presentats els pesos específics destinats a cada criteri, en aquest apartat es presenten els 
resultats de l’anàlisi multicriteri de les alternatives d’actuació. La taula 5.14 recull aquests 
resultats. 
 Criteri Pes esp. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Econòmics  40 13,9 21,4 25 
a) Inversió en col!lectors 15 0,6 0,9 15 
b) Inversió en tractaments 10 10 10 10 
c) Costos d’explotació 15 7,8 15 4,5 
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Tècnics  40 19,95 13,9 37.75 
a) Dispersió del cabal 
d’abocament 
10 7.2 6.7 10 
b) Fiabilitat de les instal!lacions 15 8,7 4,5 15 
c) Fiabilitat tècnica de 
construcció dels col!lectors 
7,5 0,3 0,45 7,5 
d) Fiabilitat tècnica de 
construcció de l’EDAR 
7,5 3,75 2,25 5,25 
Ambientals  20 11 11 16 
a) Afeccions a la població 
humana 
10 6 6 8 
b) Afeccions al medi ambient 10 5 5 8 
TOTAL  100 49,35 50,80 83,25 
Taula 5. 13. Resultats de l’anàlisi multicriteri de les alternatives d’actuació. 
5. Conclusió 
Com s’ha observat a la taula 5.14 l’actuació òptima és l’alternativa 3. Aquesta consisteix en la 
construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals pel nucli de Viladasens. 
Als propers annexos s’estudiarà tant la ubicació de l’estació dins del nucli com el tipus de 
tractament necessari per assegurar la qualitat exigida a les aigües abocades al medi. 
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1. Introducció i objectiu 
Aquest annex és el segon d’un total de tres annexos en els que es porta a terme l’estudi 
d’alternatives del present projecte. Com s’ha comentat, s’ha dividit l’estudi d’alternatives en tres 
capítols: actuació, localització i tractament. En aquest, el de localització, es pretén determinar la 
millor ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals dins del nucli de Viladasens després 
de que de l’anterior annex en sortís aquesta actuació com l’alternativa òptima. 
2. Metodologia d’anàlisi 
Seguint el procediment que s’ha utilitzat a l’estudi d’alternatives d’actuació, en aquest estudi 
també s’ha fet servir un anàlisi multicriteri amb l’objectiu de sistematitzar el procés de decisió 
dels diferents criteris que es van presentant i plantejant entre les diferents alternatives 
proposades. 
Es recorda que la puntuació global de cada alternativa s’obté de la suma ponderada de tots els 
criteris amb el seu pes específic. L’alternativa amb una major puntuació serà escollida com a 
òptima de les plantejades a l’anàlisi. 
3. Elecció de les alternatives 
Per escollir les diferents alternatives d’ubicació cal tenir en compte que la parcel!la es trobi 
propera al medi on s’abocarà el cabal tractat per la EDAR. A més, que la seva situació no 
impliqui de la instal!lació de maquinària de bombament que incrementi els costos a l’hora 
d’abocar el cabal tractat. També cal valorar l’accessibilitat de la parcel!la des dels camins 
existents i que es trobi a una distància prudencial del nucli per tal que les possibles olors no 
presentin problemes als habitants. 
La figura 6.1 recull les alternatives seleccionades amb les característiques descrites i ressalta el 
punt d’abocament de la xarxa de sanejament actual. 
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Figura 6. 1. Situació de les alternatives d’ubicació de l’EDAR de Viladasens. El punt en color vermell indica el punt 
d’abocament de l’actual xarxa de sanejament. Font: ICC. 
4. Selecció de l’alternativa de localització 
En aquest apartat se seleccionarà la ubicació de l’EDAR més adequada pel nucli de Viladasens.  
4.1 Valoració de les alternatives 
En aquest apartat es presenten els diferents criteris de valoració de les alternatives classificats en 
tres grups: econòmics, tècnics i ambientals.  
4.1.1 Criteris econòmics 
Els criteris econòmics que es fan servir són: Cost de col!lectors, moviments de terra, 
expropiacions. 
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Cost de col!lectors 
Per obtenir de forma aproximada la inversió necessària en col!lectors es pren una estimació de 
la longitud necessària. La taula 6.1 recull les valoracions d’aquest criteri: 
 Longitud [m] Factor unitari 
Alternativa 1 30 1 
Alternativa 2 300 0,10 
Alternativa 3 244 0,12 
Taula 6. 1. Valoracions del cost dels col!lectors de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
Cal comentar que aquestes longituds de col!lectors són aproximades i que corresponen a la 
longitud en planta del traçat, amb la qual cosa la longitud total real seria lleugerament superior a 
la recollida. 
Moviments de terra 
De cara a definir un indicador que permeti valorar el moviment de terra aproximat i comparar-lo 
entre les alternatives s’ha analitzat la relació entre el desnivell de la parcel!la i l’àrea que ocupa 
aquesta. 
A la taula 6.2 es poden observar els resultats obtinguts. 
 Desnivell/Àrea [m/m2] Factor unitari 
Alternativa 1 4,42!10-5 1 
Alternativa 2 2,68!10-4 0,16 
Alternativa 3 1,92!10-4 0,23 
Taula 6. 2. Valoració dels moviments de terra de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
Expropiacions 
Malgrat que les parcel!les escollides es troben en sòl rústic aquest criteri vol reflectir l’impacte 
econòmic que suposa l’adquisició del terreny. És per això que com a unitat de mesura es pren 
l’àrea aproximada de cada parcel!la. 
A la taula 6.3 es presenten els resultats obtinguts. 
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 Àrea [m2] Factor unitari 
Alternativa 1 6262,5 1 
Alternativa 2 9600 0,65 
Alternativa 3 9800 0,64 
Taula 6. 3. Valoració dels costos de les expropiacions de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
4.1.2 Criteris tècnics 
El criteris tècnics que es faran servir són: l’accessibilitat i condicionants geotècnics. 
Accessibilitat 
En aquest criteri es volen tenir en compte les condicions d’accés a la parcel!la tant durant l’obra 
com durant el període d’explotació. Les tres alternatives són accessibles i es troben en contacte 
amb un camí. 
A la taula 6.4 es presenten els valors per aquest criteri per a les diferents alternatives 
plantejades. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 1 
Alternativa 2 0,8 
Alternativa 3 1 
Taula 6. 4. Valoració de l’accessibilitat de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
Condicionants geotècnics 
Les parcel!les escollides per a la ubicació de l’EDAR són terrenys de característiques 
geològiques pràcticament idèntiques (Annex 9. Estudi geològic i geotècnic). Es tracta de 
parcel!les amb poc relleu, de pendents baixos sobre sorres i graves. El sòl no representa cap 
problema pel que fa a dificultat d’excavabilitat per a la construcció de l’EDAR. 
En aquest sentit, no s’observa una diferència apreciable entre totes dues ubicacions pel que fa a 
condicionants geotècnics.  
A la taula 6.5 es presenten els valors per aquest criteri per a les diferents alternatives 
plantejades. 
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 Factor unitari 
Alternativa 1 1 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 
Taula 6. 4. Valoració dels condicionants geotècnics de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
4.1.3 Criteris ambientals 
Els criteris ambientals que s’han considerat són: impacte acústic i visual i afeccions a l’entorn 
humà. 
Impacte acústic i visual 
L’impacte que provoca l’EDAR està relacionat amb la distància a la que es troba situada del 
nucli. Les alternatives 2 i 3 al estar situada a una major distància obtenen la major puntuació i la 
1, al ser la que està més propera, la menor. 
Les avaluacions d’aquest impacte queden recollides a la taula 6.6. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 0,8 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 
Taula 6. 4. Valoració de l’impacte acústic i visual de les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 
Afeccions a l’entorn humà 
Amb aquest criteri es volen reflectir les molèsties que rebran els habitants del nucli durant el 
període que durin les obres malgrat que aquest sigui un breu període de temps. A mesura que la 
parcel!la està situada a una menor distància del nucli s’ha puntuat l’alternativa d’una manera 
més desfavorable.  
A la taula 6.7 es presenten els resultats de les valoracions. 
 Factor unitari 
Alternativa 1 0,8 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 
Taula 6. 5. Valoració de les afeccions a l’entorn humà de les diferents alternatives de l’EDAR. 
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4.2 Pes específic dels criteris exposats 
En aquest apartat es presenten els pesos específics adoptats per cada criteri. Aquests s’ordenen a 
la taula 6.8.  
Com es pot observar, i com en l’estudi anterior, els criteris de tipus econòmics i tècnics són els 
que han rebut un major pes.  
En el cas dels econòmics s’ha volgut donar més importància als col!lectors i als moviments de 
terra ja que representen un percentatge elevat del pressupost mentre que a les expropiacions, al 
tractar-se de parcel!les amb el mateix ús del sòl, se’ls hi ha donat un pes lleugerament inferior.  
En el cas dels criteris tècnics s’ha donat la mateixa importància tant a l’accessibilitat com als 
condicionants geotècnics. 
En el cas dels criteris ambientals les puntuacions s’han repartit donant quasi el doble de pes a 
l’impacte acústic i visual que a les afeccions a l’entorn humà per la durada en el temps en el que 
s’han enfocat els criteris. Mentre que un està definit només pel temps que dura l’obra, l’altre 
guarda relació amb la vida útil de les instal!lacions 
 Criteri Pes específic 
Econòmics  40 
a) Cost de col!lectors 15 
b) Moviments de terra 15 
c) Expropiacions 10 
Tècnics  40 
a) Accessibilitat 20 
b) Condicionants geotècnics 20 
Ambientals  20 
a) Impacte acústic i visual 13 
b) Afeccions a l’entorn humà 7 
Taula 6. 6. Pesos específics adoptats pels diferents criteris considerats a l’estudi. 
4.3 Resultats de l’anàlisi 
Un cop presentats els pesos específics destinats a cada criteri, en aquest apartat es presenten els 
resultats de l’anàlisi multicriteri de les alternatives d’ubicació. La taula 6.9 recull els resultats. 
Projecte de l’EDAR al nucli de Viladasens (Gironès) 
 
9 
 
 Criteri Pes esp. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Econòmics  40 40 10,4 11,65 
a) Cost de col!lectors 15 15 1,5 1,8 
b) Moviments de terra 15 15 2,4 3,45 
c) Expropiacions 10 10 6,5 6,4 
Tècnics  40 40 36 40 
a) Accessibilitat 20 20 16 20 
b) Condicionants geotècnics 20 20 20 20 
Ambientals  20 18,6 20 20 
a) Impacte acústic i visual 13 13 13 13 
b) Afeccions a l’entorn humà 7 5,6 7 7 
TOTAL  100 98,6 66,4 71,65 
Taula 6. 7. Resultats de l’anàlisi multicriteri de les alternatives d’ubicació. 
5. Conclusió 
Com s’ha observat a la taula 6.9 la ubicació òptima és la de l’alternativa 1. 
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1. Introducció i objectiu 
En aquest annex es porta a terme un estudi comparatiu de les diferents alternatives de tractament 
amb l’objectiu d’escollir la solució òptima pel nucli de Viladasens. 
Per fer-ho, es marquen uns criteris de selecció de les alternatives que ens ajudaran en la 
justificació de la millor solució. Els criteris considerats han estat: Superfície necessària, 
simplicitat de construcció, manteniment i explotació, costos de construcció, costos d’explotació 
i manteniment, rendiments, estabilitat, impacte ambiental i producció de fangs. A l’apartat 
corresponent es detallaran els diversos aspectes que s’han tingut en compte per cada criteri. 
2. Metodologia d’anàlisi 
Seguint el procediment que s’ha utilitzat en els anteriors estudis d’alternatives, en aquest estudi 
també s’ha fet servir un anàlisi multicriteri amb l’objectiu de sistematitzar el procés de decisió 
dels diferents criteris que es van presentant i plantejant entre les diferents alternatives 
proposades.  
La valoració dels criteris es realitza amb l’ajuda del llibre Depuración de aguas residuales en 
pequeñas comunidades de Ramon Collado Lara. Els criteris es valoraran en xifres o amb 
apreciacions adimensionals (S: simple; MS: molt simple; C: complex; P: poc; R: regular; etc.). 
Aquestes valoracions es tradueixen a xifres numèriques entre 0 i 10, que contemplen les 
situacions extremes més desfavorables i favorables respectivament per cada un dels efectes. 
Un cop valorats els diferents criteris s’estableixen els pesos específics de cadascun d’ells i 
s’obté la matriu de selecció final. 
3. Selecció de l’alternativa de tractament 
En aquest apartat es portarà a terme la valoració de les alternatives des del punt de vista dels 
diferents criteris. 
En primera instància es comença descrivint les alternatives i els criteris escollits. Després es fan 
les valoracions dels criteris i finalment, després d’argumentar els pesos específics donats a cada 
criteri, es presenta la matriu de resultats amb les puntuacions a les que s’ha arribat. 
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3.1 Presentació de les alternatives 
Amb la taula publicada per Ramón Collado Lara en el llibre Depuración de aguas residuales en 
pequeñas comunidades sobre l’aplicació de les diferents alternatives de depuració en funció del 
rang de població es realitza una preselecció de tractaments: Rasa filtrant, jaç filtrant, filtre de 
sorra, jaç de torba, pou filtrant, Aiguamolls construïts, escorrentia superficial. A continuació es 
descriuen breument aquests tipus de tractament. 
3.1.1 Rasa filtrant 
Es tracta de rases de poca profunditat (<1m) i amplada (0,45-0,80 m), excavades al terreny, que 
recullen i distribueixen las aigües residuals pretractades a través d’una canonada foradada, 
col!locada sobre un jaç de sorra i una coberta de grava. La grava es cobreix amb un replè 
vegetal de manera que la capa de grava no es vegi alterada. En aquest cas la superfície 
d’infiltració està constituïda pel fons de la rasa, encara que en casos de possibles embussaments 
les parets verticals poden ajudar a la infiltració.    
3.1.2 Jaç filtrant 
És un procés semblant a l’anterior, essent en aquest cas les rases més amples (0,9-2,0 m), 
convertint-se en jaços de grava que disposen d’unes quantes canonades perforades. En aquest 
cas la superfície d’infiltració està limitada a la del fons, la qual cosa suposa un inconvenient 
davant de possibles embussaments. Té l’avantatge d’ocupar menor superfície total per donar 
servei a la mateixa població que en el cas de les rases filtrants. Els replens de material filtrant 
són igual que a les rases.  
3.1.3 Filtre de sorra 
En alguns casos el tipus de terreny fa inutilitzable l’ús dels sistemes d’infiltració subsuperficial 
degut a la baixa o alta permeabilitat. Substituint el sòl natural per un d’artificial, de 
permeabilitat controlada com en el cas de la sorra, es crea un sistema d’infiltració artificial. 
Quan el material que substitueix el terreny natural són sorres es formen els jaços intermitents de 
sorra. 
Es tracta de jaços de sorra d’espessor entre 60 i 90 cm sobre una capa de grava graduada, 
equipada de les corresponents canonades drenants per l’evacuació de l’efluent. L’aigua residual 
es distribueix a la part superior del jaç a través de conductes perforats. L’aplicació de l’aigua es 
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fa de forma intermitent amb l’objectiu de no saturar de forma permanent el jaç i poder mantenir 
així les condicions aeròbiques. 
Poden construir-se enterrats o coberts de formigó, resultant en aquest cas accessibles i de fàcil 
control en el seu funcionament. 
3.1.4 Jaç de Torba 
El procés consisteix en una filtració a través d’una capa de torba (50 cm) de determinades 
característiques, que es troba assentada sobre un sistema drenant de sorra (15 cm) i grava (15 
cm). L’aigua residual que ocupa un espessor de 20 cm sobre la torba, s’infiltra a través 
d’aquesta capa durant un període de temps limitat (10 dies), essent necessari a continuació 
retirar la matèria en suspensió que queda retinguda a la superfície de la torba. Després se li 
deixa un període de recuperació (20 dies) abans de tornar a començar el cicle d’aplicació. Com 
a conseqüència del règim d’explotació resulta necessari comptar com a mínim amb dos jaços en 
paral!lel. 
Els fenòmens de depuració de l’aigua residual que tenen lloc en el jaç són de tipus fisicoquímic 
i bioquímic: filtració, sedimentació, floculació, adsorció, absorció, intercanvi iònic, oxidació de 
la matèria orgànica, etc. 
Segons alguns autors, les aigües residuals requereixen un desbast, tamisat i, en algunes ocasions 
filtració sobre jaç de sorra abans d’aplicar-se una doble filtració sobre torba. El primer jaç té un 
espessor de la capa de torba d’uns centímetres, mentre que el segon aquest és d’unes desenes de 
centímetres. El primer requereix un manteniment més constant mentre que el segon ve 
condicionat per la pèrdua de rendiment. 
Com a avantatges i inconvenients més importants a destacar hi ha: 
Avantatges: 
- No consum d’energia. 
- No existència de mecanismes. 
- Explotació i manteniment senzill per personal no qualificat. 
- Funcionament independent de la temperatura. 
- Adaptable a variacions de cabal i càrrega. 
- Facilitat de construcció. 
Annex 7. Estudi d’alternatives de tractament  
 
6 
 
- Ús de poca superfície en comparació amb els sistemes de llacunatge  i aplicació al 
terreny. 
Desavantatges: 
- Rendiment no gaire elevat. 
- Exigència de més superfície que els processos tecnològics de depuració secundària 
(fangs actius, jaços bacterians de mitja càrrega, biodiscs). 
- Malgrat que el material que fa servir el procés és natural (torba), aquest ha de tenir 
unes característiques específiques ja que depèn d’aquestes el rendiment del procés. 
Així, en igualtat d’altres condicions el rendiment d’eliminació en DBO5 pot oscil!lar 
per diferents torbes entre 34% i 81%. 
- Despesa de la torba ja sigui degut a les operacions de retirada de la matèria 
retinguda a cada cicle de funcionament o bé per la saturació de les propietats 
fisicoquímiques de la torba. Aquest fet suposa un cost de reposició per cada període 
d’ús. 
3.1.5 Pou filtrant 
És un sistema d’aplicació subsuperficial que presenta més problemes de construcció que les 
rases i els jaços encara que els efluents aconseguits són d’una gran qualitat. Són indicats quan el 
nivell  freàtic es troba per sota dels 4 m i en aquest cas es poden construir pous que disposin 
d’una gran superfície vertical respecte a l’ocupada en horitzontal. D’aquesta manera s’obté 
l’avantatge d’ocupar una menor superfície de terreny que els jaços i les rases per la mateixa taxa 
d’aplicació. En aquest cas la superfície d’infiltració és vertical. 
3.1.6 Aiguamolls construïts 
És un sistema d’aplicació superficial també conegut amb el nom de wetland, acuatic plant 
systems i reed bed systems.  
Sobre el terreny original s’excaven uns jaços d’escassa profunditat (0,6 m) i s’omplen de grava 
o material d’alta permeabilitat on es planten i desenvolupen jonqueres (Phragmites australis) 
que degraden la matèria orgànica de l’aigua residual aplicada. 
Les bases del sistema de depuració amb aiguamolls construïts són: 
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- Degradació aeròbica a la part superior degut a l’oxigen que pren la part aèria del 
jonc i transmeten a través dels rizomes (talls subterranis). Degradació aeròbica i 
anaeròbica que es produeix en el replè on creixen els joncs. 
-  Els rizomes creixen vertical i horitzontalment obrint espais al sòl que faciliten el 
pas de l’aigua residual i el seu contacte amb el sòl, arrels i rizomes. 
- Els sòlids en suspensió de l’aigua residual pateixen un compost de forma conjunta 
amb les fulles i branquillons morts a la capa superior. 
És un tractament molt rentable a petits nuclis pel seu baix cost d’implantació (60"/habitant), 
explotació (1,2"/hab. any) i baixa ocupació de terreny (2-8m2/hab.) en comparació amb altres 
sistemes d’aplicació al terreny. Altres avantatges són: la seva simplicitat constructiva i 
d’explotació, bona resposta a les variacions de cabal i càrrega, bona integració en el medi 
ambient, concentracions en DBO5 de l’efluent per sota de 20 mg/l i eliminació de nutrients. 
3.1.7 Escorrentia superficial 
Consisteix en la descarrega controlada d’un efluent tractat prèviament mitjançant aspersió o un 
altre mètode a través d’un terreny de baixa permeabilitat amb pendent i extensió suficient que es 
troba sembrat de pasturatges o masses forestals. La depuració es deu a fenòmens d’assimilació 
de la vegetació, evaporació i, en menor quantitat, d’infiltració al terreny. 
En comparació amb els sistemes convencionals l’aplicació superficial presenta alguns 
avantatges i inconvenients com són: 
- Menor cost. 
- Gran ocupació de terreny. 
- Riscos sanitaris: 
o Aerosols. 
o Consum de productes vegetals en cru. 
o Contaminació d’aqüífers. 
o Escorrentia superficial incontrolada. 
o Usos del sòl. 
o Olors, estètica, mosques i mosquits. 
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3.2 Criteris de selecció 
En aquest subapartat es presenten els criteris de selecció que s’utilitzaran per valorar les 
diferents alternatives presentades en el subapartat anterior: 
- Superfície necessària. 
- Simplicitat constructiva: 
o Moviment de terres. 
o Obra civil. 
o Equips. 
- Manteniment i explotació: 
o Simplicitat de funcionament. 
o Necessitat de personal. 
o Duració del control. 
o Freqüència en el control. 
- Costos de construcció. 
- Costos d’explotació i manteniment. 
- Rendiments: 
o DQO 
o DBO 
o SS 
o Nt 
o Pt 
o Coliformes 
- Estabilitat: 
o Efecte de la temperatura. 
o Terbolesa de l’efluent. 
o Variació del cabal i la càrrega. 
- Impacte ambiental: 
o Molèstia d’olors. 
o Molèstia de sorolls. 
o Molèstia d’insectes. 
o Integració a l’entorn. 
o Riscos per a la salut. 
o Efectes al sòl. 
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- Producció de fangs. 
3.3 Valoració de les alternatives 
3.3.1 Superfície necessària 
Els sistemes d’aplicació subsuperficial i superficial requereixen unes grans quantitats de terreny. 
A la taula 7.1 queden reflectides tant la superfície necessària per cada alternativa de tractament 
com la valoració assignada: 
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
Demanda 
[m2/hab.] 
6-66 2-25 1-9 0,6-1,0 1-14 2-8 5-15 
Valoració 1 6 9 10 8 8 7 
Taula 7. 1. Estimació de la superfície necessària i valoració per cada alternativa de tractament. 
3.3.2 Simplicitat de construcció 
El moviment de terres que es realitza a la fase constructiva d’un sistema de tractament d’aigües 
residuals resulta, habitualment, senzill d’executar excepte en circumstàncies especials degudes a 
la naturalesa del terreny. 
Pel que fa a les variables d’obra civil i equips no es preveuen complicacions per les alternatives 
que han estat preseleccionades. 
A la taula 7.2 es presenten les valoracions sobre la simplicitat constructiva. En primer lloc s’ha 
realitzat un anàlisi adimensional de les variables segons: molt simple (MS), simple (S), 
complicat (C) i molt complicat (MC). 
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguam
olls 
construï
ts 
Escorrentia 
superficial 
Mov. 
Tierra 
MS MS S MS MC MS MS 
Obra Civil MS MS S S S MS MS 
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Equips MS MS MS S MS MS MS 
Valoració 10 10 8 8 7 10 10 
Taula 7. 2. Valoració de la simplicitat constructiva per cada alternativa de tractament. 
3.3.3 Explotació i manteniment 
A la taula 7.3 es presenten les valoracions sobre l’explotació i el manteniment de cada 
alternativa. En primer lloc s’ha realitzat un anàlisi adimensional de les variables segons: molt 
simple (MS), simple (S), normal (N), complicat (C), molt complicat (MC), poc freqüent (PF), 
raonablement freqüent (RP), freqüent (F), molt freqüent (MF), poc (P), regular (R) i molt (M). 
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
Simplicitat 
funcionam. 
S S N S MS MS N 
Nec. de 
personal 
P P R R P P P 
Duració 
del control 
P P R P P P P 
Freq. 
control  
PF PF RF RF PF PF PF 
Valoració 9 9 7 8 10 9 9 
Taula 7. 3. Valoració de les variables relacionades amb l’explotació i el manteniment de les alternatives. 
3.3.4 Costos de construcció 
Els processos més costosos són, amb diferència, els d’aplicació subsuperficial.  Per la resta de 
tractaments el cost pot oscil!lar entre els 10 "/hab. i els 261 "/hab. amb un valor mig de 128 
"/hab. 
A la taula 7.4 es recullen les estimacions i les valoracions sobre els costos de construcció. Les 
alternatives que no tenien informació a la bibliografia amb la que s’ha treballat s’indiquen amb 
un guió (-).  
 
 
Projecte de l’EDAR al nucli de Viladasens (Gironès) 
 
11 
 
Hab. Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
201-500 800 1400 1600 330 900 - - 
Valoració - - - 6 - 8 - 
Taula 7. 4. Estimació ("/hab.) i valoració dels costos de construcció de les alternatives. 
 
3.3.5 Costos d’explotació i manteniment 
Els processos més costosos en explotació són els d’aplicació subsuperficial. A la resta dels 
sistemes aquests costos d’explotació oscil!len entre 1 "/hab. any i 16 "/hab. any amb un valor 
mig de 6,4 "/hab. any. 
A la taula 7.5 es recullen les estimacions i les valoracions sobre els costos d’explotació i 
manteniment. Com en el criteri anterior, les alternatives de les que no es disposava d’informació 
s’han indicat amb un guió (-). 
Hab. Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
201-500 - - - - - - - 
Valoració 7 5 1 8 8 10 - 
Taula 7. 5. Estimació i valoració dels costos d’explotació i manteniment de les alternatives. 
3.3.6 Rendiments 
De forma global, en els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficials com subsuperficials, 
s’obtenen els nivells més alts en rendiment a la depuració d’aigües residuals. 
A la taula 7.6 es recullen les estimacions i les valoracions sobre els rendiments dels diferents 
tipus de tractament. De la mateixa forma que en criteris anteriors, les alternatives de les que no 
es disposava informació s’indiquen amb un guió (-). 
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 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
DQO 65-90 90-93 68-90 60-75 - 55-80 - 
DBO 90-98 80-99 80-99 60-85 - 60-92 92-96 
SS - 50-90 30-99 85-90 - 56-95 95 
Nt 25-99 10-90 23-90 20-70 - 25-65 45 
Pt 80-99 35-55 20-80 20-25 - 20-40 30 
Coliformes 
fecals 
- - 98-99.9 99.5 - 99 99.5 
Valoració 8 8 7 7 - 8 8 
Taula 7. 6. Estimació i valoració del rendiment de les diferents alternatives. 
3.3.7 Estabilitat 
L’estabilitat respecte a la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència sobre el grau de 
depuració. 
Els sistemes que asseguren una major qualitat de l’efluent de forma permanent, és a dir, una 
major estabilitat, són els processos d’aplicació al terreny. 
A la taula 7.7 es recullen les valoracions sobre les diferents variables considerades en aquest 
criteri per les diferents alternatives preseleccionades. 
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
Efectes 
Temperatura 
7 7 3 8 8 5 10 
Terbolesa 
efluent 
10 10 10 5 10 3 3 
Variació 
cabal-
càrrega 
10 10 10 5 10 10 10 
Valoració 9 9 8 6 9 6 8 
Taula 7. 7. Valoració de l’estabilitat de les alternatives. 
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3.3.8 Impacte ambiental 
Els processos que presenten una major integració ambiental són els de biopelícula (jaços 
bacterians i biodiscs), no preseleccionats, alguns sistemes superficials com el Aiguamolls 
construïts i els sistemes de tractaments previs enterrats i els processos d’aplicació 
subsuperficial, a excepció dels filtres de sorra. Els sistemes que presenten una pitjor integració 
en el medi natural són els de llacunatge, especialment l’anaeròbic, i els filtres verds; aquests 
últims tampoc preseleccionats. 
A la taula 7.8 s’ordenen les valoracions de les diferents variables així com la valoració global de 
les alternatives pel que fa a l’impacte ambiental.  
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
M. Olors 5 5 2 5 10 8 5 
M. Sorolls 10 10 10 10 10 10 10 
M. 
Insectes 
8 8 2 5 8 5 5 
Integració 
entorn 
7 7 7 7 10 10 7 
Riscos 
salut 
4 4 7 7 4 4 4 
Efectes 
sòl 
2 2 5 10 2 5 2 
Valoració 6 6 6 7 7 7 5 
Taula 7. 8. Valoració sobre l’impacte ambiental de les alternatives. 
3.3.9 Producció de fangs 
La producció i tractament dels fangs en un procés de depuració d’aigües residuals absorbeix, en 
moltes ocasions, la majoria dels costos d’explotació amb la qual cosa s’han de considerar com a 
prioritaris els sistemes on la producció de fangs sigui menor. 
Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficial, tenen una producció de 
fangs nul!la o quasi nul!la encara que no s’han d’oblidar els que es produeixen en els 
tractaments previs a la seva aplicació, és a dir, a la fosa sèptica o al tanc Imhoff. 
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A la taula 7.9 es recullen les valoracions sobre la producció de fangs de les alternatives que es 
feien a la bibliografia. Els tractaments que dels que no es disposava d’informació a la 
bibliografia consultada s’indiquen amb un guió (-). 
 Rasa 
filtrant 
Jaç 
filtrant 
Filtre 
de 
sorra 
Jaç de 
torba 
Pou 
filtrant 
Aiguamolls 
construïts 
Escorrentia 
superficial 
Prod. 
fang 
- - - 0.5-1 - - - 
Valoració 10 10 10 10 10 10 10 
Taula 7. 9. Valoració sobre la producció de fangs de les alternatives. 
3.4 Pes específic dels criteris exposats 
A la taula 7.10 es poden observar els pesos específics assignats als diferents criteris que s’ha 
utilitzat per comparar les alternatives. 
Els criteris amb un pes específic més elevat són el de superfície necessària i impacte ambiental, 
seguits del de simplicitat constructiva i cost de construcció. La resta de criteris han rebut un pes 
similar a excepció del de la producció de fangs que, com té la mateixa valoració a les diferents 
alternatives, se li ha restat una mica de pes tot i que no per la manca d’importància tal i com 
s’ha reflectit al subapartat corresponent sobre aquest criteri. 
D’aquesta forma s’ha volgut donar importància a les alternatives que requereixen una menor 
quantitat de recursos avui en dia, sense perdre de vista l’impacte ambiental que es pot generar i 
les despeses a llarg termini, per tal que es pugui aconseguir l’objectiu del present projecte de 
tractar les aigües residuals del nucli de Viladasens sense perdre de vista el context econòmic 
actual. 
Criteri Pes específic 
Superfície necessària 15 
Simplicitat constructiva 12,5 
Explotació i manteniment 10 
Cost construcció 12,5 
Cost explotació i manteniment 10 
Rendiment 10 
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Estabilitat 10 
Impacte ambiental 15 
Fangs 5 
Taula 7. 10. Pesos específics dels criteris. 
3.5 Resultats de l’anàlisi 
A la taula 7.11 es presenten els resultats de les valoracions obtingudes de les alternatives. Els 
criteris dels que no es disposava d’informació i que apareixien a la taula del subapartat 
corresponent amb un guió (-) s’ha considerat una valoració de 5 per tal que les alternatives no 
perdessin competitivitat. 
Criteri Pes 
esp. 
Rasa 
filtran
t 
Jaç 
filtran
t 
Filtr
e 
sorra 
Jaç 
de 
torb
a 
Pou 
filtran
t 
Aiguamoll
s 
construïts 
Escorrenti
a 
superficial 
Superfície 
necessària 
15 15 90 135 150 120 120 105 
Simplicitat 
constructiva 
12.
5 
125 125 112.5 100 87.5 125 125 
Explotació i 
mantenimen
t 
10 90 90 70 80 100 90 90 
Cost 
construcció 
12.
5 
62.5 62.5 62.5 75 62.5 100 62.5 
Cost expl. i 
mantenimen
t 
10 70 50 10 80 80 100 50 
Rendiment 10 80 80 70 70 50 80 80 
Estabilitat 10 90 90 80 60 90 60 80 
Impacte 
ambiental 
10 90 90 75 105 120 105 75 
Fangs 5 50 50 50 50 50 50 50 
 100 672.5 727.5 652.5 770 760 830 717.5 
Taula 7. 11. Resultats de l’estudi d’alternatives de tractament. 
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4. Conclusió 
Després de l’estudi realitzat i com s’ha pogut observar a la taula 7.11, l’alternativa de tractament 
més adient és la dels aiguamolls construïts com a tractament secundari. Aquest tractament té 
capacitat per tractar petits cabals d’aigua i regular la fluctuació de càrrega deguda a la possible 
futura estacionalitat. 
A més de les característiques descrites amb anterioritat sobre aquest tipus de tractament cal dir  
que aquest no requereix una decantació secundaria addicional ja que aquesta té lloc en 
l’aiguamoll. No obstant, és necessari un tractament previ de les aigües per evitar problemes de 
funcionament. Les aigües residuals que entren al aiguamolls construïts no poden contenir 
substàncies que afectin a la seva vegetació amb la qual cosa s’instal!larà un tanc Imhoff. A la 
sortida del tractament l’aigua es recollida per un sistema de drenatge inferior. 
El tanc Imhoff consta d’un dipòsit en el que es separa la zona de decantació, que es troba a la 
zona superior, de la de digestió, situada a la zona inferior. Els sòlids que sedimenten travessen 
les ranures existents en el fons del compartiment superior passant a l’inferior per la seva 
digestió a temperatura ambient. 
Per tant, la línia de tractament proposada és la següent: 
- Col!lectors fins a l’EDAR. 
- Tamisat. 
- Tanc Imhoff. 
- Aiguamolls construïts. 
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1. Introducció 
La finalitat d’aquest annex és la definició de la topografia de la parcel!la prevista per a la 
implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals. 
La pràctica habitual en un projecte d’aquestes característiques és realitzar un aixecament 
topogràfic el més precís possible.  
Atès que per a la realització d’aquest projecte no es disposen de mitjans necessaris per a dur a 
terme un aixecament topogràfic s’ha recorregut a altres mètodes per tal d’obtenir una topografia 
aproximada però suficient per poder realitzar el present projecte final de carrera. 
La topografia utilitzada s’ha obtingut de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
2. Plànols topogràfics 
Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona a escala 
1:5000 publicats per l’ICC, tant en format ràster com CAD. 
Encara que el nivell de detall d’aquests plànols  no és suficient per a la realització de les obres, 
s’ha considerat acceptable treballar amb aquests plànols per a realitzar el projecte. En el 
moment d’iniciar-se les obres seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la zona així 
com el replanteig de les bases. 
A la figura 8.1 es presenta la parcel!la escollida per a la instal!lació amb un llistat dels punts 
més significatius per dur a terme el replanteig mitjançant les coordenades indicades a la taula 
8.1. 
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Figura 8.1. Parcel!la i instal!lacions de l’EDAR amb els punts més significatius per al replanteig. 
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Coordenades Replanteig 
Punt X Y Punt X Y Punt X Y 
1 493864,02 4660260,78 44 493806,28 4660169,30 87 493844,34 4660239,33 
2 493869,89 4660262,06 45 493808,08 4660171,31 88 493843,08 4660237,91 
3 493873,01 4660262,74 46 493800,53 4660171,66 89  493841,28 4660239,50 
4 493872,97 4660271,15 47 493788,90 4660282,72 90 493848,29 4660231,73 
5 493878,73 4660263,27 48 493789,81 4660183,95 91 493851,29 4660235,11 
6 493877,32 4660262,50 49 493780,64 4660191,71 92 493855,50 4660231,37 
7 493874,91 4660262,64 50 493781,79 4660192,68 93 493852,49 4660228,00 
8 493885,03 4660240,48 51 493782,97 4660193,51 94 493862,88 4660222,50 
9 493883,56 4660240,23 52 493783,91 4660194,56 95 493863,93 4660221,57 
10 493878,14 4660238,69 53 493786,05 4660197,90 96 493861,95 4660221,45 
11 493878,89 4660235,24 54 493790,08 4660201,30 97 493863,00 4660220,52 
12 493888,68 4660230,97 55  493821,62 4660217,86 98 493837,17 4660233,38 
13 493887,25 4660230,49 56 493823,78 4660219,97 99 493836,24 4660232,33 
14 493884,43 4660229,82 57 493825,66 4660222,99 100 493838,22 4660232,45 
15 493883,96 4660229,50 58 493831,10 4660126,65 101 493837,29 4660231,40 
16 493894,07 4660209,53 59 493833,16 4660129,81 102 493856,76 4660215,62 
17 493893,15 4660207,21 60 493834,12 4660240,80 103 493857,80 4660214,69 
18 493889,50 4660206,50 61 493829,68 4660243,18 104 493855,83 4660214,57 
19 493888,10 4660205,82 62 493831,89 4660245,14 105 493856,87 4660213,64 
20 493885,62 4660204,36 63 493835,00 4660241,68 106 493856,19 4990212,80 
21 493892,86 4660199,42 64 493838,25 4660250,80 107 493855,07 4660213,80 
22 493891,51 4660200,10 65 493841,37 4660247,32 108 493837,44 4660229,48 
23 493887,95 4660200,58 66 493847,79 4660252,99 109 493819,09 4660213,06 
24 493886,82 4660201,56 67 493855,33 4660266,28 110 493820,14 4660212,13 
25 493888,02 4660192,24 68 493855,55 4660260,22 111 493819,21 4660211,08 
26 493886,83 4660193,16 69 493860,90 4660260,10 112 493818,16 4660212,01 
27 493880,13 4660183,40 70 493867,68 4660277,15 113 493873,83 4660197,12 
28 493879,04 4660184,44 71  493857,93 4660257,57 114 493843,23 4660162,72 
29 493868,69 4660172,08 72 493866,42 4660236,13 115 493825,59 4660178,40 
30 493867,48 4660172,96 73 493854,51 4660247,01 116 493824,47 4660179,40 
31 493857,95 4660160,36 74 493848,86 4660240,66 117 493806,84 4660195,08 
32 493856,81 4660161,34 75 493849,79 4660239,83 118 493800,08 4660191,68 
33 493842,77 4660142,07 76 493844,07 4660235,27 119 493801,01 4660192,73 
34 493841,67 4660143,09 77 493844,98 4660234,46 120 493801,13 4660190,75 
35 493838,81 4660145,34 78 493843,22 4660234,86 121 493802,06 4660191,80 
36 493837,60 4660146,23 79 493843,29 4660233,62 122 493823,37 4660178,09 
37 493834,76 4660138,63 80 493842,27 4660235,21 123 493824,42 4660177,15 
38 493827,74 4660141,82 81 493841,46 4660234,30 124 493823,49 4660176,11 
39 493831,33 4660144,81 82 493837,99 4660242,76 125 493822,44 4660177,04 
40 493832,42 4660146,04 83 493838,92 4660243,81 126 493820,77 4660175,15 
41 493835,02 4660147,52 84 493839,97 4660242,88 127 493821,81 4660174,22 
42 493803,91 4660167,22 85 493839,04 4660241,83 128 493820,88 4660173,18 
43 493805,09 4660168,15 86 493842,54 4660240,92 129 493819,83 4660174,11 
Taula 8.1. Coordenades dels punts de replanteig indicats a la figura 8.1.. 
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1. Introducció 
En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic realitzat pel projecte 
constructiu de l’EDAR al nucli de Viladasens. S’ha realitzat un reconeixement geològic 
superficial de l’emplaçament de l’EDAR, recolzat amb informació bibliogràfica. S’ha utilitzat 
també un estudi geològic del municipi proporcionat per l’Ajuntament de Viladasens. 
2. Objectiu 
L’objectiu principal és caracteritzar els diferents materials que apareixen a la zona d’estudi, 
calcular l’excavabilitat i els talussos de les excavacions a realitzar i definir les condicions de 
suport dels elements que componen l’EDAR, en funció dels resultats obtinguts durant el 
reconeixement i la recerca d’informació. El valor d'aquestes dades serà estimatiu, ja que no es 
disposa ni dels mitjans econòmics ni materials per poder dur a terme un estudi amb el rigor 
necessari. La metodologia emprada és la d’adoptar valors de projectes que es trobin o bé a la 
vora o en emplaçaments similars. Bàsicament, s'ha considerat necessari extreure conclusions 
sobre: 
- Característiques geològiques de les zones afectades pel projecte. 
- Espessor i característiques de les capes de sòl existent. 
- Condicions hidrogeològiques. 
- Excavabilitat de la zona. 
- Estabilitat dels talussos d’excavació. 
- Aprofitament dels material d’excavació per reomplir les rases. 
- Delimitació de les possibles zones problemàtiques properes a la ubicació del projecte i 
recomanacions sobre les mesures a adoptar. 
3. Treballs realitzats 
S’ha consultat la informació geològica que proporciona l’ICC (Institut Cartogràfic de 
Catalunya) a escala 1:250.000 i 1:50.000. També s’ha utilitzat un estudi geològic realitzat per 
l’Institut Geològic de Catalunya per al nucli de Viladasens. Aquesta informació s’ha completat 
amb una visita de camp a la zona. 
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A partir de les dades dels material i la visita de camp s’han estimat tots els valors necessaris. No 
obstant, en un projecte d’aquestes característiques s’hauria de complementar amb una 
reconeixement in situ d’un geòleg per poder treballar amb una cartografia geològica en detall de 
la zona d’estudi i amb un estudi geotècnic consistent com a mínim en un sondeig i una calicata. 
4. Marc geològic 
En aquest apartat presentarem les característiques geològiques del nucli de Viladasens i de la 
parcel!la on s’ubicarà l’estació depuradora d’aigües residuals. També es descriurà la 
hidrogeologia de la zona. 
4.1 Geologia general 
El nucli de Viladasens se situa en una zona de poc relleu, amb pendents molt baixos, sobre les 
graves i sorres miocenes de la unitat NMcge, que al fons de vall del rec de la Briola estan 
recobertes per graves i sorres quaternàries de la unitat Q. 
A la figura 9.1 es presenta un detall del plànol geològic de la zona on s’intenta ressaltar el nucli 
de Viladasens i la parcel!la destinada a l’estació depuradora. 
 
Figura 9. 1 Detall del plànol geològic de Viladasens i el seu entorn. Font: ICC. 
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4.2 Hidrogeologia 
El fet de trobar-nos al costat d’un canal a la zona on es situarà l’EDAR fa possible la existència 
de nivell freàtic en determinades èpoques de l’any, si bé la cota de fonamentació es troba uns 
metres per sobre d’aquest canal. A falta de dades hidrològiques més concretes es considera que 
no hi haurà problemes derivats per la seva presència al subsòl, durant l’excavació dels desmunts 
i les rases projectades. Aquest nivell freàtic, en el cas d’existir, serà fàcilment esgotable degut al 
caràcter parcialment granular dels material de la zona estudiada. 
5. Caracterització geotècnica 
Segons es va poder observar a la visita de camp hi ha aproximadament a tota la parcel!la 0,30 m 
de terra vegetal. Sota d’aquesta es considerarà el llit i la terrassa al!luvial format per llims de 
fàcil excavació i estables. No hi ha roques presents a les capes superiors del sòl i no es té 
coneixement sobre la profunditat a la que se troba el substrat rocós. 
6. Recomanacions 
En aquest apartat es presenten unes recomanacions classificades en diferents àmbits: Desmunts 
(talussos i excavabilitat), condicions de fonamentació i risc sísmic. 
6.1 Desmunts 
No es preveu fer desmunts d’entitat amb la qual cosa es considera que el materials són 
excavables amb retroexcavadora. S’han considerat adoptar talussos amb un pendent 1H:1V en 
les excavacions. 
6.2 Condicions de fonamentació 
Com s’ha comentat amb anterioritat a la visita de camp no es van trobar roques superficials. Per 
tant, per al càlcul dels fonaments, l’elecció del procés constructiu i l’elecció del procés 
d'excavació de les rases pels col!lectors d'aigües residuals, es suposarà que la roca està a molta 
profunditat. 
Les característiques del sòl i els paràmetres geotècnics es poden aproximar als valors de la taula 
9.1: 
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Paràmetres geotècnics Valor 
Densitat [t/m3] 1,9 
Permeabilitat [cm/s] 10-5 
Cohesió [t/m2] 2,5 
Càrrega admissible [N/cm2] 17,5 
Taula 9. 1. Resum dels paràmetres geotècnics del sòl. 
6.3 Risc sísmic 
Segons la norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02 l’acceleració sísmica de càlcul ve 
donada per la següent fórmula: 
ac = S·!·ab  
on: 
ab és l’acceleració sísmica bàsica definida a la figura 9.2. 
! és un coeficient adimensional de risc, funció de probabilitat acceptable de que 
s’excedeixi ac a la vida útil per a la qual es projecta la construcció. Per a construccions 
d’importància normal com l’estudiada ! =1,0. 
S és un coeficient d’amplificació del terreny que en el nostre cas s’obté amb la següent 
expressió: S = C1,25  
On C és un coeficient del terreny que depèn de les característiques geotècniques del 
terreny de cimentació. Atenent a la descripció que es dóna a la norma sobre els diferents 
tipus de terreny i sense una informació detallada i precisa podríem dir que el nostre 
terreny és del tipus III o IV amb la qual cosa el valor de C pot variar entre 1,6 i 2. 
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Figura 9. 2. Mapa sísmic de la norma sismoresistent. Font: Norma de Construcció sismoresistent NCSE-024 
6.4 Risc d’inundabilitat 
La parcel!la on s’ubicarà l’EDAR es troba situada al marge esquerra del rec de la Briola. El rec 
de la Briola discorre entre el nucli de Viladasens i les granges Lledó. És un rec amb una conca 
molt petita i pendents baixos, on no són previsibles zones potencialment inundables. 
7. Conclusions 
Les característiques geomecàniques del terreny fan factibles la construcció i suport de les 
instal!lacions que s’han de dissenyar per a l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de 
Viladasens. 
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1. Introducció i objectius 
En aquest annex es recull la informació relacionada amb l’ocupació del sòl i els serveis afectats 
per l’execució de les obres del projecte de l’EDAR al nucli de Viladasens. 
Per determinar aquestes afeccions s’ha fet ús de la informació facilitada per l’Ajuntament de 
Viladasens sobre les infraestructures de les que disposa el nucli i s’han seguit les recomanacions 
sobre la redacció de projectes disponibles al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Al final dels apartats corresponents es conclou amb l’estimació del pressupost de les afeccions. 
2. Afeccions del sòl 
Es consideren tres tipus d’afeccions del sòl: expropiacions, servituds de pas o ocupacions 
temporals. 
- Expropiacions: Aquesta terminologia s’aplica als terrenys que seran ocupats per 
l’estació depuradora d’aigües residuals, inclús el camí d’accés. 
- Servitud de pas: Zona necessària per a dur a terme la conservació de la infraestructura. 
Aquesta zona estarà delimitada per una franja de 3 metres d’amplada a tota la longitud 
de la canonada. Un cop finalitzada l’obra serà ocupable per dur a terme el operacions de 
manteniment i, si cal, possibles reparacions. 
- Ocupació temporal: S’inclouen dins de l’ocupació temporal les franges necessàries per 
a l’execució de les obres durant el temps de construcció tant pel pas de maquinària com 
per l’aplegament de materials.  
2.1 Definició dels béns i drets afectats 
La informació corresponent a les parcel!les afectades per la construcció de l’EDAR queda 
recollida a les taules 10.1., 10.2, 10.3 i 10.4, així com a la Figura 10.1. 
Aquesta zona estarà delimitada per una franja de 3 metres d’amplada a tota la longitud de la 
canonada. Un cop finalitzada l’obra serà ocupable per dur a terme el operacions de manteniment 
i, si cal, possibles reparacions. 
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Figura 10. 1. Informació gràfica de les parcel!les. Font: Sede Electrónica del Catastro. 
 
Dades del bé 
Referència cadastral 017230A005000430000DM 
Localització Polígon 5, Parcel!la 42. Horts. Viladasens 
(Girona) 
Classe Rústic 
Ús Agrari 
Dades de la parcel!la 
Superfície 3326 m2 
Cultius 
Subparcel!les Classe de cultiu Intensitat productiva Superfície [Ha] 
a MT Matorral 00 0,2544 
b E Pastos 00 0,0782 
Taula 10. 1. Descripció dels béns i drets afectats. Font: Sede Electrónica del Catastro. 
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Dades del bé 
Referència cadastral 017230A005000400000DT 
Localització Polígon 5, Parcel!la 40. Puig. Viladasens 
(Girona) 
Classe Rústic.  
Ús Agrari 
Dades de la parcel!la 
Superfície 1311 m2 
Cultius 
Subparcel!les Classe de cultiu Intensitat productiva Superfície [Ha] 
0 RI Árboles de ribera 02 0,1311 
Taula 10. 2. Descripció dels béns i drets afectats. Font: Sede Electrónica del Catastro. 
Dades del bé  
Referència cadastral 017230A005000350000DP 
Localització Polígon 5, Parcel!la 35. La Mora. Viladasens 
(Girona) 
Classe Rústic.  
Ús Agrari 
Dades de la parcel!la 
Superfície 9954 m2 
Cultius 
Subparcel!les Classe de cultiu Intensitat productiva Superfície [Ha] 
a MT Matorral 00 0,1311 
b C Labor 02 0,8643 
Taula 10. 3. Descripció dels béns i drets afectats. Font: Sede Electrónica del Catastro. 
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Dades del bé  
Referència cadastral 017230A005000470000DX 
Localització Polígon 5, Parcel!la 47. Puig. Viladasens 
(Girona) 
Classe Rústic.  
Ús Agrari 
Dades de la parcel!la 
Superfície 10358 m2 
Cultius 
Subparcel!les Classe de cultiu Intensitat productiva Superfície [Ha] 
a MB Monte bajo 00 0,1940 
b C Labor 02 0,6366 
c MT Matorral 00 0,0799 
d C Labor 02 0,1253 
Taula 10. 4. Descripció dels béns i drets afectats. Font: Sede Electrónica del Catastro. 
2.2 Valoració de les afeccions del sòl 
Per fer la valoració de les afeccions del sòl s’han definit la superfícies necessàries i utilitzat els 
preus corresponents al sòl rústic de tipus agrari. 
A la taula 10.2 es recull la informació sobre les valoracions de les afeccions del sòl.  
Tipus d’afecció Superfície [m2] Preu del sòl ["/m2] Import ["] 
Expropiació 6262,5 1,00 6262,5" 
Servitud de pas  44,78 0,50 22,39" 
Ocupació temporal 187,19 0,05 9,36" 
TOTAL  - 6294,25" 
Taula 10. 5. Valoracions de les afeccions del sòl. 
Per fer front a les afeccions del sòl es preveu una partida al pressupost de SIS MIL DOS- 
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.294,25"). 
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3. Serveis afectats 
En aquest apartat s’analitzen els diferents serveis que es troben al nucli de Viladasens i que es 
poden veure afectats durant l’execució de les obres. 
La informació que s’ha pogut tractar ha estat facilitada per l’Ajuntament de Viladasens. 
3.1 Resum d’afeccions 
Observant els plànols dels diferents serveis del nucli, aigua, electricitat i enllumenat públic, es 
veu com aquests no queden afectats per l’obra. A més, no es té constància de serveis soterrats ni 
de telefonia ni de gas. 
Un cop analitzada la informació sobre els serveis de la zona, s’ha decidit incloure una partida al 
pressupost per la reposició dels serveis que puguin veure’s afectats durant l’execució de les 
obres de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500"). 
4. Conclusió 
El pressupost total necessari per fer front tant a les afeccions del sòl com als serveis afectats 
degut a l’execució de l’obra de l’EDAR al nucli de Viladasens ascendeix a SET MIL SET-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (7.794,25"). 
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1. Introducció i objectiu 
En aquest annex es presenten els càlculs sobre el dimensionament del procés escollit pel 
tractament de les aigües residuals del nucli de Viladasens. Els càlculs hidràulics de les 
canalitzacions i els estructurals es troben a l’annex corresponent. 
Tenint en compte el que es va concloure a l’annex 7. Estudi d’alternatives de tractament en 
aquest annex es dimensiona el procés primari i el secundari que es basen en un tanc Imhoff i uns 
aiguamolls construïts respectivament. 
2. Tractaments del procés 
En aquest apartat es descriuen els tractament del procés que segueixen les aigües residuals: 
pretractament, tractament primari (tanc Imhoff) i tractament secundari (aiguamolls construïts). 
També es presenten de forma ordenada les dades de partida amb les que es dimensiona 
cadascun dels tractaments. 
2.1 Pretractament 
A l’arribada de les aigües residuals a l’estació depuradora aquestes són abocades a una 
estructura rectangular que disposa de dues canonades i una reixa prèvia de desbast amb una 
llum de 2 cm. 
Una d’aquestes canonades s’utilitzarà com a by-pass general de l’EDAR.  
S’instal!laran uns rails que permeten la col!locació d’unes comportes manuals per gestionar 
l’entrada o no de les aigües cap a les instal!lacions de tractament de l’estació depuradora. 
2.2 Tractament primari 
L’aigua procedent del pretractament arriba a aquest tractament, el primari, constituït per un tanc 
Imhoff.  
El tanc Imhoff estructura el seu volum bàsicament en dues zones: una primera de decantació i 
una segona de digestió de fangs. És a la primera on els sòlids més pesats decanten i passen a la 
segona. Per altra banda, els sòlids més lleugers queden a la superfície en forma d’escuma i és 
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per això que, amb l’objectiu d’evitar que s’introdueixin a la resta del tractament, es disposen uns 
deflectors capaços de retenir-la. 
L’aigua residual travessa el tanc Imhoff sense estar en contacte amb els fangs que es troben a la 
zona de digestió. A la zona de digestió, situada a la part inferior del tanc, és on té lloc la digestió 
anaeròbia del fang a la temperatura ambient. Es disposa d’un punt perquè es pugui dur a terme 
la recollida dels fangs. 
Els criteris considerats en el dimensionament d’aquest tractament han estat els següents: 
- Temps de retenció Vmàx,h= 1,0 m3/m2h 
- Velocitat màxima horitzontal Vhortz màx,h < 0,3 m/min 
- Temps de retenció en la zona de decantació > 2,5 h. 
- Volum en la zona de decantació: 40 l/hab. 
- Volum recinte de digestió: 75 l/hab. 
- Temps de retenció dels fangs a la zona de digestió: 6 mesos. 
2.2.1 Dades necessàries pel dimensionament 
A més dels criteris exposats en l’apartat anterior cal tenir en compte les dades pròpies 
característiques del nucli. Aquestes es recullen a la taula 11.1: 
Dades necessàries 
Cabal punta horari [m3/h] 5,61 
Reducció DBO5 al tractament [%] 20 
Reducció MES al tractament [%] 50 
[DBO5] inici tractament [mg/l] 250 
[DBO5] final tractament [mg/l] 200 
[MES] inici tractament [mg/l] 375 
[MES] final tractament [mg/l] 187,5 
Taula 11. 1. Dades necessàries pel dimensionament del tractament primari. 
2.3 Tractament secundari 
L’aigua procedent del tanc Imhoff s’incorpora al tractament secundari escollit, els aiguamolls 
construïts. Aquest tipus de tractament té una gran productivitat biològica degut a la presència 
d’aigua, nutrients i llum. La grava i la vegetació aporten superfície per a l’establiment d’una 
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biopel!lícula formada per bactèries que són les encarregades de l’eliminació de matèria orgànica 
i alguns nutrients. El medi granular i els macròfits també poden absorbir i adsorbir alguns 
nutrients. 
La profunditat d’aigua dins dels aiguamolls s’ha fixat en 0,60 m. en base a les recomanacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. De la mateixa forma, s’ha establert que una grava fina (D60=50 
mm, Cu=1,7) és la més adequada per al projecte. La porositat n del medi es pot establir en 0,50. 
La conductivitat hidràulica K d’aquest es troba entre 1000 i 10000 m/d. Com la conductivitat 
disminueix amb el temps s’ha utilitzat en els càlculs la situació més desfavorable, K=1000 m/d. 
El pendent del llit s’ha fixat en 1%. La vegetació és canyís i la densitat de plantació és de 3 
plantes/m2. 
2.3.1 Dades necessàries pel dimensionament 
La taula 11.2 mostra les dades necessàries pel dimensionament i les comprovacions del 
tractament secundari. 
Dades necessàries 
Cabal punta diari Entre setmana [m3/dia] 112,32 
Cabal punta diari Cap de setmana [m3/dia] 134,64 
[DBO5] inici tractament [mg/l] 200 
[MES] inici tractament [mg/l] 187,5 
[DBO5] final tractament [mg/l] < 25 
[MES] final tractament [mg/l] < 25 
Taula 11. 2. Dades necessàries pel dimensionament i les comprovacions del tractament secundari. 
3. Resultats del dimensionament 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts del dimensionament. Els càlculs realitzats 
per obtenir-los i les comprovacions necessàries es presenten a l’apèndix. 
3.1 Tanc Imhoff 
La taula 11.3 recull les característiques del tanc Imhoff. 
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Característiques del tanc Imhoff 
Generals  
Longitud total [m] 4,80 
Amplada total [m] 3,68 
Alçada total [m] 5,22 
Superfície total [m2] 17,66 
Volum total [m3] 74,12 
Zona de decantació  
Amplada [m] 1,40 
Alçada [m] 2,50 (1,60+0,90) 
Volum del decantador [m3] 12 
Pendent de les parets 1H:1,5V 
Zona de digestió  
Amplada [m] 2,98 
Alçada [m] 1,42 (0,99+0,43) 
Volum del digestor [m3] 11,25 
Pendent de la base 1,50H:1,00V 
Altres magnituds  
Resguard inicial [m] 0,45 
Resguard fangs [m] 0,45 
Amplada de la franja d’accés [m] 0,60 
Amplada de la zona d’escapament de gasos [m] 0,28 
Taula 11. 3. Característiques del tanc Imhoff. 
3.2 Aiguamolls construïts 
S’ha optat per la construcció de dos aiguamolls que treballen de forma paral!lela amb les 
mateixes característiques. Abans dels aiguamolls serà necessari instal!lar una arqueta de 
repartiment que distribueixi el cabal. 
L’entrada de l’aigua a cadascun dels aiguamolls es realitza a través d’una canonada perforada de 
PEAD de 160 mm de diàmetre. Aquesta reposa a la capçalera sobre una capa de 0,5 m de grava 
gruixuda (6-8 cm) que permet la correcta distribució del flux. 
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L’evacuació de l’aigua es fa, com a l’entrada, mitjançant una canonada perforada de PEAD de 
160 mm de diàmetre situada al fons del aiguamoll. Aquesta també es troba envoltada per una 
capa de 0,5 m de grava gruixuda (6-8 cm).  
Aquestes canonades aboquen a una arqueta que, a més, permet regular el nivell d’aigua dins 
dels aiguamolls. Aquesta arqueta disposa d’una canonada de 200 mm de diàmetre que aboca 
alhora a una altra arqueta, en aquest cas l’última de les que formen part del by-pass general de 
les instal!lacions i que té una connexió amb una canonada de 200 mm de diàmetre. 
La taula 11.4 recull les característiques principals que defineixen el tractament: 
Característiques del aiguamolls construïts 
Superfície total requerida [m2] 1913 
Número d’aiguamolls 2 
Longitud del aiguamoll [m] 44 
Amplada del aiguamoll [m] 22 
Superfície del aiguamoll [m2] 968 
Profunditat mínima del aiguamoll [m] 0,60 
Taula 11. 4. Característiques dels aiguamolls construïts. 
El by-pass general està format per varies canonades de PEAD de 200 mm de diàmetre. Aquest 
by-pass disposa d’una arqueta a l’entrada de les instal!lacions, on hi ha el desbast de gruixos, 
una altra a la sortida del tanc Imhoff i l’última abans de sortir del recinte. 
4. Apèndix dels càlculs 
En aquest apartat es presenten els càlculs que s’han realitzat pel dimensionament del tractament 
primari (tanc Imhoff) i el del tractament secundari (aiguamolls construïts). 
4.1 Dimensionament del tanc Imhoff 
El tanc Imhoff té dues zones diferenciades que cal dimensionar, la de decantació i la de digestió. 
A continuació es presenten els càlculs. 
4.1.1 Dimensionament de la zona de decantació 
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Per determinar la superfície necessària d’aquesta zona s’utilitza el cabal punta horari i es té en 
compte el temps de retenció que cal que estiguin les aigües residuals a aquesta zona seguint els 
criteris exposats en el subapartat 2.2 d’aquest annex, en concret el que diu: Vmàx,h = 1,0 m3/m2h. 
Per tant, s’obté la superfície necessària de la següent manera: 
S = Qmàx,hVmàx,h
=
5,61m3 h
1,0m3 m2 ·h = 5,61m
2  
Prenent la relació entre la longitud i l’amplada com 3:1, les dimensions de la superfície de 
decantació necessària són: 
Longitud : L = 4,11m ! 4,1m
Amplada : A =1,37m !1, 4m
"
#
$
S = L·A = 5, 74m2  
Per determinar el volum necessari de la zona de decantació es té en compte el criteri que diu que 
ha d’haver emmagatzemats un total de 40 l/hab. Dissenyant pels 300 habitants equivalents 
s’obté que el volum necessari mínim ha de ser de 12000 l, és a dir, 12 m3. 
Dividint aquest volum entre la longitud del tanc obtenim la superfície transversal (at) d’aquest: 
at =
Vt. I
L =
12
4,1 = 2,93m
2  
El pendent de les parets interiors del decantador del tanc s’ha considerat, després de consultar 
bibliografia relacionada, de 1H:1,5V. Aquestes parets interiors, que són convergents han de 
mantenir una separació de 0,2 m a la zona inferior per tal que la matèria decantada passi a la 
zona de digestió. Per tant, la secció transversal estarà formada per: una regió trapezial, on la 
base major és, com s’ha obtingut, 1,4 m i on la menor 0,2 m.; i per una rectangular amb un 
costat de 1,4 m. A continuació es detallen els càlculs de l’altura de la zona trapezial (h) i de la 
zona rectangular (c): 
Zonatrapezial :
1
1, 5 =
1, 4! 0,2( ) 2
h " h = 0,6·1, 5= 0,9m
Zona rectangular :
at = 2,93=1, 4·c+
1, 4+ 0.2
2 ·0, 9 " c =1,6m
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Aquest volum que s’acaba de definir ha de verificar que la velocitat màxima horitzontal sigui 
inferior a 0,3 m/min: 
Vhor.màx =
Qmàx,h
at
=
5,61
2, 93 =1,91m h = 0,03m min ! 0,3m min  
També cal verificar que el temps de retenció a la zona de decantació sigui superior a 2,5 hores: 
T = VdecantQmd
=
12
72,2 = 0,166dies = 3,99h ! 2,5h  
4.1.2 Dimensionament de la zona de digestió 
La zona de digestió està formada pel volum destinat a la mineralització de la matèria orgànica i 
pel destinat a l’escapament de gasos. Consultant la bibliografia s’ha adoptat com a zona 
d’escapament de gasos un 20% de la superfície de decantació. Per tant, aquesta zona 
d’escapament de gasos es distribueix de forma longitudinal a un dels costats del tanc. A l’altre 
marge longitudinal del tanc es deixa un marge de 0,60 m que permeti accedir a l’interior per 
realitzar possibles operacions de manteniment i reparacions. S’ha considerat que, com es veurà 
en l’annex relatiu als càlculs estructurals, les parets interiors es construiran amb el mateix 
espessor que les exteriors, és a dir, 0,35 m. Així, l’amplada total del tanc Imhoff serà: 
Atotal =1, 4+1, 4·0, 2+ 0,6+ 0,35·2 = 2,98m  
I la superfície: 
Stotal interna = Atotal ·L = 2,98·4,1=12,22m2  
Per determinar el volum del digestor de fangs s’utilitza la dada de la velocitat d’acumulació 
anual de fang i la del temps de retenció. Prenent 75 l/hab!any. i 6 mesos respectivament, el 
volum és el següent: 
Vdigestor = 75·300·0, 5=11250l =11,25m3  
Les característiques d’aquest volum s’expliquen a continuació: 
La inclinació del fons s’ha dissenyat, després de consultar bibliografia relacionada, amb un 
pendent 1,5H:1V. Coneguda l’amplada total del tanc i imposat el pendent del fons, es determina 
l’alçada d’aquesta zona inclinada: 
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2,98 2
h1
=
1,5
1 ! h1 =1, 49 /1, 5= 0,99m  
Del volum total de la zona de digestió falta determinar quina part d’aquest volum té les parets 
verticals: 
Vdigestor =11,25= h2 ·2, 98·4,1+ 2,98·0, 99·0, 5·4,1 ! h2 = 0, 43m  
 
Es deixa una distància entre la làmina d’aigua de la zona de decantació i la part superior de 0,45 
m. També cal deixar un resguard entre la sortida de la zona de decantació i la zona de digestió. 
S’adopta un valor de resguard de 0,45 m. 
L’alçada total i el volum del tanc és de: 
htotal t I = 0, 45+1,6+ 0,9+ 0, 45+ 0, 43+ 0,99 = 4,82m
Vtotal tI = 0, 45+1,6+ 0,9+ 0, 45+ 0, 43( )·2, 98·4,1+ 4,1·0, 99·2, 98·0, 5= 52,84m3
 
4.2 Dimensionament dels aiguamolls construïts 
Per un correcte dimensionament del tractament secundari, en aquest cas, d’uns aiguamolls, a 
més dels càlculs propis pel dimensionament és necessari realitzar unes comprovacions sobre la 
qualitat de l’efluent. 
4.2.1 Dimensionament biològic 
Per determinar la superfície necessària del tractament secundari s’ha fet servir la fórmula de 
Reed et al. (1995): 
Sjaç =
Q·ln CiCo
!
"
#
$
%
&
KT ·h·n!
on KT = KR·"RTw'Tr  
on  Q és el cabal punta diari d’entrada al pretractament i al tanc Imhoff a cada temporada. 
 Ci és la concentració de DBO5 d’entrada al tractament secundari. 
 C0 és la concentració de DBO5 desitjada a la sortida del tractament. 
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 KT una constant. 
  KR i !R uns coeficients: 1,104 d-1 i 1,06, respectivament. 
  Tr és la temperatura de referència (20ºC). 
Tw és la temperatura de l’aigua, suposada, en funció de la temporada en la que 
fem els càlculs (alta o baixa), igual a la de l’aire del mes més fred i a la del mes 
de Maig. 
 h és la profunditat d’aigua. 
 n" és la porositat del medi. 
Els valors de la constant KT són: 
KT,Hivern =1,104·1, 06 6,0!20( ) = 0, 488d!1
KT,Maig =1,104·1, 06 15,0!20( ) = 0,825d!1  
Els valors de les superfícies necessàries per cada temporada són: 
Sjaç,Entresetmana_hivern =
112,32·ln 20025
!
"
#
$
%
&
0, 488·0, 6·0, 5 =1595,37m
2
Sjaç,Entresetmana_Maig =
112,32·ln 20025
!
"
#
$
%
&
0,825·0, 6·0, 5 = 943,69m
2
 
Sjaç,Capdesetmana_hivern =
134,64·ln 20025
!
"
#
$
%
&
0, 488·0, 6·0, 5 =1912, 40m
2
Sjaç,Capdesetmana_Maig =
134,64·ln 20025
!
"
#
$
%
&
0,825·0, 6·0, 5 =1131,22m
2
 
S’adopta llavors, de moment, una superfície de 1913m2. 
Cal comprovar que no se supera una càrrega orgànica superficial de 15 mgDBO5/m2!dia per evitar 
possibles problemes de colmatació: 
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Corg =
Q· DBO5[ ]
S =
134,64m3 / d·200mg / l
1913m2 =14,07
mg DBO5
m2dia <15
mg DBO5
m2dia  
La matèria en suspensió al final del procés es calcula segons la fórmula següent: 
Co =Ci · 0,1058+ 0,11· Q S( )( ) =187,5· 0,1058+ 0,11· 134, 64 1913( )( ) = 21,3mg l < 25mg l
 
La quantitat de nitrogen al final del procés es calcula segons la fórmula següent: 
Co =Ci·exp !
S·KT ·h·n!
Q
"
#
$
%
&
'
 
Suposem que la concentració és inferior (40 mg/l) a la que entra al tractament primari (50 mg/l) 
de forma aproximada ja que no es coneix l’eficiència del tanc Imhoff en quant a aquest 
paràmetre.  
Pel que fa al valor de la constant KR els resultats obtinguts d’estudis recents recomanen adoptar 
un valor de 0,37. Amb aquest valor es determina el de la constant KT per la temporada 
corresponent: 
KT,Hivern = 0,37·1, 06 6,0!20( ) = 0,164d!1
KT,Maig = 0,37·1, 06 15,0!20( ) = 0,276d!1  
Les concentracions de nitrogen al final del procés són: 
Co,Entresetmana_hivern = 40·exp !
1913·0,164·0, 6·0, 5
112,32
"
#
$
%
&
'=17.30mg l
Co,Entresetmana_Maig = 40·exp !
1913·0, 276·0, 6·0, 5
112,32
"
#
$
%
&
'= 9, 76mg l
 
Co,Capdesetmana_hivern = 40·exp !
1913·0,164·0, 6·0, 5
134,32
"
#
$
%
&
'=19,85mg l
Co,Capdesetmana_Maig = 40·exp !
1913·0, 276·0, 6·0, 5
134,32
"
#
$
%
&
'=12,30mg l
 
4.2.2 Comprovació hidràulica 
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Cal verificar que no es produiran unes possibles sobrecàrregues hidràuliques a l’entrada del 
sistema si la superfície perpendicular al flux és massa reduïda. Per comprovar-ho es fa servir la 
llei de Darcy. Amb aquesta obtindrem el cabal que pot circular pels aiguamolls: 
Q = K·at·s  
La superfície total que s’ha obtingut pel tractament ha estat de 1913 m2. S’ha considerat oportú 
dividir aquesta superfície en dues de 956,5 m2 i dissenyar-les amb una relació entre la longitud i 
l’amplada aproximada a 2:1. Amb aquestes detalls, les mides de cada aiguamolls són les 
següents: 
Longitud : L = 44m
Amplada : A = 22m
!
"
#
S = L·A = 968m2  
La superfície transversal del aiguamoll és: 
at = h·A = 0,6·22 =13,2m2  
El pendent del aiguamoll es fixa en 1%. 
El cabal que pot circular per cada aiguamoll és el següent: 
Q =1000·13, 2·0, 01=132m3 d > 134,64 2( )m3 d  
El temps de permanència a cada aiguamoll queda determinat coneixent les característiques 
d’aquest de la següent manera: 
Tperm. jaç =
Vjaç
Qm,d jaç
=
Sjaç ·n· h
Qm,d 2
=
968m2 · 0, 5· 0, 6
67,32 = 4,31dies  
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1. Introducció i objectiu 
En aquest annex es presenten les característiques dels elements que es veuen involucrats en el 
funcionament de les instal!lacions des del punt de vista de la seva hidràulica. Per tant, es 
detallaran aspectes com cotes, longituds de canonades, dimensions de les arquetes, etc. amb 
l’objectiu de definir-los. 
2. Càlculs hidràulics 
Els càlculs hidràulics s’han dut a terme amb els resultats obtinguts sobre els cabals màxims i 
mínims a l’Annex 3 Cabals i càrregues contaminants de disseny per a la situació de l’any 2039. 
Les canonades s’han dimensionat perquè funcionin per gravetat i s’han limitat les velocitats 
màximes i mínimes al seu interior. La velocitat de circulació ha de ser suficient per permetre 
l’autoneteja, és a dir, perquè pugui arrossegar la matèria que sedimenta al fons. Es considera que 
es compleixen les condicions d’autoneteja quan es verifica que la velocitat de circulació 
corresponent és igual o superior a 0,50 m/s. En cas de no poder assolir la velocitat mínima 
caldrà preveure inspeccions i neteges periòdiques de les canonades. Cal comprovar també que el 
cabal punta màxim no superi la velocitat de 4 m/s. En condicions normals el grau màxim 
d’ompliment d’un col!lector no passarà del 80% de la seva secció útil, és a dir, el flux circularà 
en làmina lliure. 
Pels càlculs de les canonades s’ha fet servir la fórmula de Manning: 
I = n
2 · v2
Rh4 3
 
On: 
I és el pendent [m/m]. 
n és el coeficient de Manning. 
v és la velocitat [m/s]. 
Rh és el radi hidràulic de la secció [m]. 
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3. Anàlisi dels elements 
El tram de la xarxa de sanejament existent situat més aigües avall està format per un col!lector 
de 800 mm de diàmetre. La cota a la que discorre la xarxa en cada punt del terme és 
desconeguda ja que l’Ajuntament de Viladasens no ha facilitat aquesta informació. Tractant-se 
d’un projecte acadèmic, s’ha estimat la cota del punt on es talla el col!lector amb l’objectiu de 
col!locar l’arqueta d’entrada de les aigües residuals a la EDAR. La cota adoptada en aquest cas 
ha estat de 1,40 metres sota la superfície del terreny. Aquest col!lector passa per sota la parcel!la 
on s’ubica la EDAR. 
S’ha decidit col!locar l’arqueta d’entrada a 12,60 metres del punt d’abocament actual. En 
aquesta arqueta s’ha mantingut la connexió cap al punt d’abocament actual amb una canonada 
de 400 mil!límetres de diàmetre amb l’objectiu que serveixi com a regulació del cabal que entra 
a la planta a mode de sobreeixidor quan es pugui presentar un episodi de pluja. També des 
d’aquesta arqueta d’entrada surt una canonada en direcció a l’arqueta de desbast de gruixuts 
amb un diàmetre de 400 mm. D’aquesta arqueta en surt una canonada de 200 mil!límetres que 
connecta amb el tanc Imhoff i una altra amb funcions de by-pass. A la sortida del tanc Imhoff 
s’hi ha disposat una arqueta, arqueta 2, també amb un by-pass.  
Tenint en compte els valors dels cabals amb els que treballem, les canalitzacions a l’interior de 
les instal!lacions no requereixen un diàmetre superior als 200 mm. Les canalitzacions interiors 
s’instal!laran amb un pendent del 2% excepte la canalització que fa de sobreeixidor, la 
canalització que dóna entrada al desbast de gruixuts i la canalització que surt de l’arqueta 7 i 
envia l’aigua tractada al medi, que presenten un pendent del 1%. 
De cara a recollir l’escorrentia superficial produïda per la pluja que cau a l’interior de la 
parcel!la s’ha disposat d’un canaló de manera perimetral amb un pendent intern d’un 1%. 
L’aigua recollida és conduïda cap a un punt de la parcel!la des d’on es dóna sortida cap a 
l’exterior d’aquesta mitjançant una canonada de 160 mm de diàmetre amb un pendent d’un 1%. 
A continuació es detallen les característiques dels elements de la planta. A la taula 12.1 es 
recullen els detalls relatius a l’arqueta d’entrada, l’arqueta on es produeix el desbast de gruixuts, 
el tanc Imhoff i les arquetes interiors: 
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Arqueta Dimensions útils en 
planta [m!m] 
Cota d’entrada [m] Cota sortida [m] 
Arqueta d’entrada 1,60!1,60 65,90 65,90 
66,30 (Sobreeixidor) 
Desbast de Gruixuts 2,00!1,50 65,82 65,82 
65,82 (By-pass) 
Tanc Imhoff 4,1!2,98 65,66 65,56 
A1 1,00!1,00 65,33 65,33 
A2 1,00!1,00 65,18 65,18 
65,44 (By-pass) 
A3 1,00!1,00 64,94 (By-pass tanc ) 
65,68 (By-pass 
desbast) 
64,94 
A4 1,00!1,00 64,42 64,42 
A5 1,00!1, 00 63,93 63,93 
A6 1,00!1,00 63,88 63,88 
A7 1,00!1,00 63,38 
63,91 (By-pass) 
63,38 
Taula 12. 1. Característiques dels elements de la planta. 
A la taula 12.2 es recullen els detalls relatius a les conduccions que connecten els diferents 
elements de la planta depuradora d’aigües residuals. 
Connexió Diàmetre [mm] Longitud [m] Pendent [%] 
Col!lector actual – A. d’entrada 800 12,34 1 
A. entrada – Desbast 400 7,67 1 
A. entrada – Sortida (sobreeixidor) 400 12,63 1 
Desbast – Tanc Imhoff 200 8,00 2 
Tanc Imhoff – A1 200 11,48 2 
A1 – A2 200 7,64 2 
A2 – Aiguamolls 160 13,95 2 
Aiguamolls – A5 160 15,50 2 
A5 – A6 200 2,53 2 
A6 – A7 200 25,04 2 
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A7 – Sortida 200 15,48 1 
Sortida recollida aigües pluvials 160 5,18 1 
Taula 12. 2. Característiques sobre les canonades de la planta. 
A la taula 12.3 es recullen els detalls corresponents a les canonades de by-pass de les 
instal!lacions: 
Connexió Diàmetre [mm] Longitud [m] Pendent [%] 
Desbast de gruixuts – A3 200 7,23 2 
Tanc Imhoff – A1 200 11,48 2 
A1 – A2 200 7,64 2 
A2 – A3 200 25,04 2 
A3 – A4 200 25,80 2 
A4 – A7 200 25,80 2 
Taula 12. 3. Característiques sobre les canonades del by-pass. 
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1. Introducció 
En aquest annex es mostren els càlculs estructurals sobre el tanc Imhoff que forma part de les 
instal!lacions de l’estació depuradora d’aigües residuals. Els resultats defineixen les armadures 
necessàries per resistir les sol!licitacions a les que es veuen sotmesos en servei. 
Per calcular l’armadura s’ha simplificat el problema aproximant les parets laterals del tanc 
Imhoff com una successió de bigues d’un metre d’amplada i de l’alçada corresponent a les 
característiques definides a l’annex 11. Aquesta biga s’ha considerat encastada en un extrem, en 
el més profund, i recolzada a l’altre, el més superficial, tenint en compte la limitació de 
moviments que imposen les parets transversals que tanquen el compartiment. 
Per tant, en aquest annex es descriuen les característiques necessàries, s’expliquen les hipòtesis 
que s’han adoptat i es porta a terme el dimensionament. 
2. Aspectes rellevants 
El tipus d’ambient al que es veu sotmès un element estructural ve definit pel conjunt de 
condicions físiques i químiques a les que es veuen exposats i que pot arribar a provocar la seva 
degradació com a conseqüència d’efectes diferents a les càrregues i sol!licitacions considerades 
en l’anàlisi estructural. D’acord amb la taula 8.2.2 i 8.2.3.a de la normativa EHE-08 l’estructura 
es troba a: 
- La classe general d’exposició relativa a la corrosió d’armadures IIa, per ser un element 
enterrat. 
- La classe específica d’exposició relativa a altres processos de deteriorament diferents a 
la corrosió Qa, per ser un element situat a un ambient que conté substàncies químiques 
que poden provocar l’alteració del formigó amb una velocitat lenta. 
La resistència mínima recomanada en funció dels requisits de durabilitat, taula 37.3.2.b de 
l’EHE-08, és de 30 N/mm2 (fck=30 N/mm2). 
Segons la taula 37.3.2.a, la màxima relació aigua/ciment i el mínim contingut de ciment pel 
formigó i l’ambient que tenim són: 
- Màxima relació aigua/ciment: 0,5 
- Mínim contingut de ciment: 325 kg/m3 
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En funció del seu ús, els materials emprats són els següents: 
- Formigó de neteja: HM-20/P/20/IIa. 
- Construcció del tanc Imhoff: HA-30/P/20/IIa-Qa 
- Armadures: Acer B 500 S (fyk=500 N/mm2). 
Els coeficients parcials de seguretat dels materials per l’estat límit últim són: 
- Formigó: !c = 1,5 
- Acer: !y = 1,15 
El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura i la 
superfície de formigó més propera. Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura 
passiva aquell que s’ha de verificar a qualsevol punt d’aquesta. Per tal de garantir aquests valors 
mínims es prescriurà en el projecte un valor nominal del recobriment rnom definit com: 
rnom = rmín +!r
 
on rmín és el recobriment mínim i "r és el marge de recobriment. Aquest marge de recobriment 
és funció del nivell de control d’execució i en aquest cas en el que no se suposa un control 
intens d’execució pren el valor de 10 mm. 
El recobriment mínim, segons la taula 37.2.4.1.a de l’EHE-08, és de 40 mm. 
Atenent a aquests valors que s’han presentat, el valor del recobriment nominal és de 50 mm. 
3. Combinacions d’accions 
Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideren 
actuant simultàniament. 
Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions de l’estat límit 
últim s’adopten els següents valors extrets de la taula 12.1.a de l’EHE-08: 
- Acció permanent favorable: !G = 1,0 
- Acció permanent desfavorable: !G = 1,35 
- Acció variable favorable: !Q = 0,0 
- Acció variable desfavorable: !Q = 1,5 
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Les accions que s’han tingut en compte per al càlcul i la comprovació de les estructures són les 
següents: 
- Pes propi: Fa referència al pes dels elements resistents. S’ha considerat en 25 KN/m3. 
- Empenta de terres: Pel càlcul de l’empenta de terra sobre els murs s’ha considerat una 
càrrega de 17 KN/m3 i un coeficient d’empenta al repòs de 0,5. 
- Empenta hidrostàtic: Fa referència tant als líquids emmagatzemats a l’interior del tanc 
Imhoff com a la sobrecàrrega que representa si es considera en el terreny natural. 
- Sobrecàrrega d’ús: Fa referència a aquelles accions derivades de la utilització de 
l’estructura. Tenint en compte que sobre els elements estructurals que es dissenyen no 
hi ha previsió de circulació de tràfic rodat la sobrecàrrega d’ús s’ha considerat d’10 
KN/m2. 
Com s’ha exposat a la introducció d’aquest annex, per realitzar el dimensionament estructural 
de les parets laterals del tanc Imhoff, s’ha simplificat el problema aproximant-les a una 
successió de bigues d’un metre d’amplada, de 4 metres d’alçada i un espessor de 0,35 metres. 
Com s’ha comentat amb anterioritat, aquesta biga s’ha estimat encastada en un extrem i 
recolzada a l’altre. 
S’han considerat les dues combinacions d’accions següents. La variable x fa referència a l’eix 
longitudinal de la biga considerada, estant l’inici de l’eix al recolzament i a l’extrem, per x=L, 
l’encastament. 
- Combinació d’accions I: Terreny saturat i tanc Imhoff buit. 
q(x) =1,35· 17·0, 5+10( )·x = 27, 75xKN m2
pp(x)+ sc =1,35(25·x)+1,5·10 = 33, 75x +15KN m2  
- Combinació d’accions II: Terreny sec i tanc Imhoff ple. 
q(x) =1.5· 17·0, 5!10( )·x = !2,25xKN m2
pp(x)+ sc =1,35(25·x)+1,5·10 = 33, 75x +15KN m2  
Les sol!licitacions degudes a la combinació d’accions I són més desfavorables que les degudes a 
la combinació d’accions II. 
Les lleis d’esforços i les accions de càlcul resultants de la combinació d’acció I són les següents 
en el cas de les parets del tanc Imhoff: 
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M (x) = q(x = L)·x30·L · 3·L
2 ! 5·x2( )
Mempotrament = !
q(x = L)·L2
15 = !118, 40KN ·m per x = L = 4m
Mmàximrelatiu =
q(x = L)·L2
15· 5 = 52,95KN ·m per x =
L
5 =1, 79m
N(x) = 33, 75x +15
Nempotrament =150KN per x = L = 4m
Q(x) = q(x = L)·L10 !
q(x = L)·x2
2·L
Qempotrament = !
4
10·q(x = L)·L = !177,60KN per x = L = 4m
 
4. Dimensionament estructural del Tanc Imhoff 
En aquest apartat es realitza el dimensionament estructural de les parets laterals del tanc Imhoff. 
En primera instància es comença pel dimensionament a flexo-compressió i seguidament es 
realitza el de tallant. 
El primer pas que cal fer és unes hipòtesis sobre el tipus d’armadura que es col!locarà a 
l’estructura. Aquestes ens permetran definir els valors de d i d’. El diàmetre escollit, tant per 
l’armadura longitudinal com per la transversal, és el de 12 mm. Això implica que: 
d' = rmec = rnom +!t +! 2 = 68mm
d = h! d' = 282mm
 
Atenent a les característiques de la secció (1,0!0,35 m2) es calcula el valor de l’armadura 
mínima necessària per aquesta. En cas de que la resultant del procés de dimensionament fos 
inferior, es col!locaria la quantitat mínima. 
Quantitat mínima : Am ín.geom. = 3,2 1000( )·A = 3,2 1000( )·0,35=1120mm2  
4.1 Dimensionament a flexo-compressió 
A l’anterior apartat s’han presentat les lleis d’esforços i les màximes sol!licitacions. En el cas 
del moment flector, la llei resultant presentava un màxim negatiu i un positiu. Caldrà 
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dimensionar per les dues situacions i tenir en compte els resultats per la correcta disposició de 
l’armadura. 
Md = -118,40 KNm i Nd = 150 KN 
Pel dimensionament a flexo-compressió, cal verificar en primer lloc si ens trobem en la situació 
de grans excentricitats o no: 
e = MdNd
+ d ! h2 = 0,90
e " 0.6·d = 0,17 # Gransexcentricitats
 
A continuació es mostren els càlculs: 
 
e = MdNd
+ d ! h2 = 0,90m
Nd ·e =Md + Nd · d !
h
2
"
#
$
%
&
'=U0 ·
y
d · d !
y
2
"
#
$
%
&
'=Md
U0 = fcd ·b·d = 5640KN
Md =Md + Nd · d !
h
2
"
#
$
%
&
'=134, 45KNm
M lim = 0.375·U0 ·d = 596, 43KNm
Md (M lim ) A 's = 0mm2
 
Us =U0 · 1! 1!
2·Md
U0 ·d
"
#
$$
%
&
''= 498,83KN
Us =Us ! Nd = 348,83KN
As =Us fyd = 801,92mm2
 
 
Ambdós resultats sobre les armadures, tant la de compressió com la de tracció, són inferiors al 
valor mínim. Per tant, l’àrea de l’armadura de tracció és: 
As =1120mm2  
Md = 52,95 KNm i Nd = 150 KN 
Annex 13. Càlculs estructurals  
 
 
 
Com el moment flector de càlcul és menor que amb el que s’ha dimensionat anteriorment, el 
resultat dels càlculs del dimensionament proposarà una quantitat d’armadura de tracció menor 
que l’obtinguda per la situació més desfavorable amb la que s’ha calculat abans.  
Per tant, per aquestes sol!licitacions caldrà també col!locar la quantitat mínima d’armadura de 
tracció que s’ha calculat a l’inici de l’apartat. 
As =1120mm2  
Tenint en compte les dimensions del mur amb les que treballem, no s’ha considerat necessari 
optimitzar els resultats de les armadures. D’aquesta forma es distribuirà l’àrea mínima d’acer a 
ambdues cares del mur.  
A continuació es presenta la comprovació de la secció:  
Us =U 's = As · fyd =1120·435= 487,2KN
Uv = 2·U0 ·
d '
d = 2720KN
Us !U 's "Uv # Cas1
 
Mu = 0,24·Uv ·d '·
Uv !Us +U 's( )· 1.5·Us +U 's( )
0.6·Uv +U 's( )2
+Us · d ! d '( )
Mu =137,01KN ·m
Mu "Md
 
Es verifica, per tant, la comprovació de la secció.  
Disposició de l’armadura 
Tenint en compte els resultats, el número de barres necessàries de diàmetre 12 mm seran: 
n·A! = As ! n =
As
A!
=
1120
113 = 9,9 "10barres  
I la separació entre barres, comprovades les limitacions establertes a l’EHE-08: 
n = b+ s
! + s =10 ! s = 97, 78mm  
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Per tant, l’armadura longitudinal resultant del dimensionament a flexo-compressió, distribuïda a 
cada cara del mur, és: 
!12 / 9cm  
4.2 Dimensionament a tallant 
La secció més desfavorable, i on s’han de realitzar les comprovacions, és la de l’encastament 
(x=L=4 m). 
A continuació es presenten les comprovacions i els càlculs corresponents d’aquestes: 
Vrd =Vd =177,60KN
Comprovacions :
Vrd !Vu1
Vrd !Vu2
"
#
$
 
Vu1 = 0,3· fcd ·b0 ·d =1692KN
Vd !Vu1
 
Vu2 =
0,18
!c
·" · 100·#L · fcv( )1 3 + 0,15·! cd '
!
"
#
$
%
&·b0 ·d =142,2KN
"c =1,5
# =1+ 200d =1,84 < 2
$L =
As
b0 ·d
= 3,97·10'3 < 0,02
fcv = fck = 30N mm2
 
Vu2,mín =
0,075
!c
·" 3 2 · fcv1 2 + 0,15·# cd '
!
"
#
$
%
&·b0 ·d =192, 76KN
Vu2 =192, 76KN
Vd 'Vu2 ( Noésnecessàriaarmaduradetallant
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Els resultats de les comprovacions reflecteixen que no és necessari col!locar armadura de 
tallant. No obstant, caldrà col!locar la quantitat mínima d’aquesta armadura. 
A90,mín =
fct,m ·b0
7, 5· fy,!d
= 0,89mm2 mm =888,89mm2 m
fct,m = 0,3· fck2 3 = 2,9N mm2
 
Disposició de l’armadura 
La separació longitudinal st entre l’armadura transversal ha de complir la següent condició 
definida a l’apartat 44.2.3.4.1 de l’EHE-08: 
ComVrd !
1
5·Vu1 :
st ! 0, 75·d· 1+ cot g!( ) ! 600mm
st ! 211,5mm
 
Tenint en compte l’armadura mínima que hem de col!locar, la separació podria ser de: 
st =
n·A! 90
A90
=
2·113
888,89 = 0,254m = 254,25mm  
Com s’observa aquesta separació és major al valor que s’ha obtingut atenent els criteris de la 
normativa. Tenint en compte això, l’armadura transversal resultant del dimensionament a tallant 
serà: 
!12 / 20cm  
5. Conclusió 
El tanc Imhoff projectat consisteix en un dipòsit de planta rectangular, de mides útils, de 4,1 m 
de longitud i 2,98 m d’amplada. Les parets laterals tenen una alçada de 4 m, encara que l’alçada 
total del tanc és de 5,22 m. 
L’espessor de les parets laterals i de les interiors és de 0,35 m i el de la solera de 0,40 m. 
L’armadura longitudinal està composada per #12/9 cm i la transversal per #12/20 cm. 
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La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. L’obra es completa 
amb la impermeabilització dels paraments i de les conduccions hidràuliques. El replè de les 
terres es farà un cop s’hagi finalitzat l’estructura. 
Els aiguamolls construïts presenten, de forma general, uns talussos amb un pendent igual o 
superior a 1H:1V ja que la profunditat del aiguamoll no acostuma a superar el metre i, a més, 
aquest està reblenat amb graves. Tenint en compte aquestes consideracions, el talús adoptat és 
1H:1V.
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1. Introducció 
La zona on se situen les obres correspon al nucli de Viladasens. 
El projecte considerat en aquest estudi d’impacte ambiental sorgeix de la necessitat de 
solucionar el problema actual sobre el sanejament de les aigües d’aquest nucli. 
Les obres consisteixen bàsicament en la preparació del terreny i dels accessos a la zona; i la 
construcció de l’estació depuradora; i reposició de les àrees afectades per les obres. 
En aquest annex s’estudien tant els impactes que poden causar aquestes obres al medi com les 
mesures correctores necessàries per minimitzar-los. 
El present annex es troba estructurat de la següent manera: A l’apartat 2 s’exposen els objectius 
de l’annex i la importància de dur a terme el projecte. A l’apartat 3 es presenta la legislació 
vigent sobre la que s’ha recolzat aquest estudi d’impacte ambiental. En els següents apartats 
s’expliquen els diferents impactes, classificats en àmbits d’afectació, que suposa el projecte 
constructiu de l’EDAR i les mesures correctores per reduir al màxim els seus efectes negatius. 
Es finalitzarà el present estudi amb unes conclusions. 
2. Objectiu i importància del projecte 
A l’actualitat, les aigües residuals del nucli s’aboquen al medi natural sense cap tipus de 
tractament previ. Aquest fet representa un impacte molt negatiu pel medi ambient i per la 
població. 
El present projecte garantirà la qualitat de les aigües que s’aboquen al medi després del procés 
de tractament al que es veuen sotmeses assegurant un nivell químic i biològic adequat. Això 
suposarà un impacte molt positiu pel medi natural, l’aquàtic, la flora i la fauna. Pel que fa 
l’impacte visual de la planta s’estima que aquest serà mínim tant per la localització i el tipus de 
tractament escollit com per les mesures correctores i la seva integració paisatgística. 
3. Legislació vigent 
El present estudi es redacta segons el que contempla el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 
gener, en el que s’aprova el text refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
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projectes. Aquesta llei defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser 
sotmesos al procediment de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
Segons aquesta normativa, el present projecte, per les seves característiques, no requereix 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les obres d’aquest projecte no estan 
incloses a cap dels annexos de la citada legislació. Així, aquest projecte no està inclòs en 
l’annex I, Grup 7, apartat “d” de la llei 6/2001 d’Avaluació d’Impacte Ambiental al tractar-se 
d’una estació depuradora dissenyada per a un número d’habitants equivalents inferior a 150.000. 
Aquesta obra tampoc queda inclosa en l’annex II de la citada llei. 
Per altra banda, també s’ha de considerar el Decret 328/1992, del 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya (PEIN). Aquest decret defineix en 
l’annex II les obres, instal!lacions o activitats que hauran de ser sotmeses al procediment de 
avaluació de impacte ambiental quan es vulguin desenvolupar en espais compresos al PEIN. 
Aquest és el cas del present projecte i, per tant, caldrà sotmetre’l a l’avaluació d’impacte 
ambiental per dur-lo a terme. Aquesta avaluació és un conjunt d'estudis i anàlisis tècnics que 
permeten valorar els efectes que l'execució del projecte pot causar sobre el medi ambient. 
D’aquesta forma, constitueix l'instrument més adequat per preservar els recursos naturals i 
defensar el medi ambient. 
4. Valoració de l’impacte ambiental 
En aquest apartat es porta a terme la valoració de l’impacte ambiental del projecte de l’EDAR al 
nucli de Viladasens en diferents àmbits: medi físic, medi biòtic i ésser humà. 
4.1 Medi físic 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el medi físic 
en el clima i el sòl. 
4.1.1 Clima 
Les instal!lacions proposades tindran una superfície total de làmina d’aigua aproximada de 1913 
m2. Aquesta és una superfície d’aigua petita amb la qual cosa no s’afectarà la dinàmica 
climàtica de la zona. 
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4.1.2 Sòl 
L’impacte sobre el sòl vindrà donat per la pèrdua de l’espai, actualment destinat al cultiu, degut 
a la implantació de l’EDAR, tant en la fase de construcció com en la d’explotació. 
L’execució de les obres es farà amb un grau de control suficient que asseguri que no hi haurà 
filtracions d’aigua residual durant l’explotació de l’estació. La impermeabilització dels llits s’ha 
previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta densitat de polietilè. A més, durant 
aquesta fase constructiva pot haver una contaminació del sòl deguda a l’abocament d’olis i 
lubricants procedents de la maquinària utilitzada. 
El moviment de terres necessari no representa una magnitud elevada ja que s’ha intentat 
aprofitar al màxim el relleu natural i reduir així, al mínim, aquests tipus de treballs. Un altre 
impacte degut a l’execució de les obres serà el transport necessari del material excavat fins a un 
abocador i el posterior abocament a aquest. 
La coberta vegetal es retirarà del terreny ocupat per les obres i es destinarà tant a les futures 
zones enjardinades i els talussos de l’estació depuradora com a les explotacions agràries de la 
zona. 
Els fangs generats pel tanc Imhoff, després de comprovar que compleixen les característiques 
adequades es poden utilitzar com a abonaments als cultius pròxims i a les zones enjardinades de 
l’estació. Això suposaria un impacte positiu ja que disminuiria la necessitat d’importar els 
abonaments i s’aconseguiria un reciclatge del fang generat. 
El fet que l’abocament de les aigües residuals es faci a l’actualitat de forma directa sobre el 
medi pot comportar la contaminació, per matèria orgànica i bacteriològica, del rec, de l’aqüífer i 
dels terrenys propers al punt d’abocament actual. Amb la planta en funcionament les aigües 
residuals seran conduïdes fins a ella on rebran un tractament i seran, posteriorment, abocades, 
pràcticament, al rec de la Briola. D’aquesta forma es millorarà la qualitat de l’entorn hídric de la 
zona. 
Mesures correctores 
Malgrat que és difícil actuar sobre el volum de terres a excavar ja que això podria afectar al 
dimensionament de la planta, s’ha d’intentar reduir al mínim. A més, es recomanable que durant 
la fase de construcció s’organitzin els moviments de la maquinària amb l’objectiu de minimitzar 
l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió. 
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Com s’ha comentat la cobertura vegetal es retirarà i serà reutilitzada, en funció del seu valor, en 
cultius o a les enjardinades de la planta de tractament. 
Caldrà disposar de contenidors per a la recollida dels olis i lubricants que són utilitzats per la 
maquinària. 
4.2 Medi biòtic 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el medi biòtic, 
és a dir, sobre la flora, els cultius i la fauna de l’entorn. També s’analitzaran els aspectes 
positius que suposa pel medi la instal!lació de l’estació depuradora. 
4.2.1 Flora i cultius 
Durant la fase de construcció, els cultius veïns es poden veure afectats per la circulació de 
maquinària que en alguns casos pot sobrepassar les àrees i rutes de transport que es fixin. A 
més, aquests cultius també es poden veure afectats per la generació de pols. 
Durant la fase d’explotació, no s’esperen problemes originats pel funcionament de les 
instal!lacions. 
La vegetació que s’estableix de forma natural en els aiguamolls de flux superficial és abundant, 
sent possible l’existència  de llenties d’aigua (Lemna spp.). Unes altres de les plantes que es 
poden trobar són el canyís (Phragmites communis), vogues (Typha spp.) i diverses espècies de 
gramínies de petita grandària. 
Mesures correctores 
Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la generació de pols ja que gran part 
d’aquesta sedimentarà sobre els cultius que hi ha pròxims a la parcel!la de l’EDAR. 
Es recomana, una vegada finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació de les 
zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran espècies autòctones 
o bé les quals requereixi el cultiu pertinent. 
A causa de la gran velocitat de creixement i propagació de la vegetació al voltant i dintre dels 
aiguamolls és necessari mantenir un programa de gestió que inclogui: 
- Segues de manteniment de la vegetació aèria dels aiguamolls cada 2 o 3 anys en funció 
de com evolucioni el seu creixement. 
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- Programa de recol!lecció de llenties d’aigua quan s’escaigui. 
4.2.2 Fauna 
La microfauna associada als aiguamolls sol estar constituïda principalment per organismes 
aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen estar presents en els 
aiguamolls de flux superficial. Cal destacar la presència generalitzada de les puces d’aigua 
(Daphnia sp.). La qualitat dels efluents augmenta on hi ha abundància de Daphnia, ja que 
s’alimenten d’algues i redueixen, d’aquesta forma, la concentració de matèria en suspensió. 
La presència de microfauna en els aiguamolls de flux superficial es deu a un nivell adequat 
d’oxigen en l’aigua; cosa que indica un correcte creixement i desenvolupament de les 
microalgues. L’elevada concentració de microfauna en aquests aiguamolls és un bon indicador 
del baix nivell de contaminants en aquestes llacunes, especialment d’aquells contaminants que 
són tòxics per als éssers vius. 
En general, aquestes plantes de depuració naturals atreuen a la fauna de la zona, de manera que 
aquestes instal!lacions s’han convertit en molts casos en petites reserves naturals en zones 
relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDAR tenen un paper molt 
important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus d’impacte és positiu, agradable per a 
la població i sinònim del bon funcionament de la planta. 
Per altra banda, en algunes plantes d’aiguamolls es produeix una proliferació d’insectes, 
especialment mosquits, a causa del microhàbitat de temperatura i humitat que generen aquest 
tipus de sistemes. El desenvolupament d’aquests insectes suposa un desequilibri pel medi 
natural i un impacte negatiu per la població. 
Malgrat que no és un problema comú en la gran part de les estacions depuradores d’aiguamolls, 
es pot donar, especialment a la primavera i a l’estiu, si s’han deixat créixer les plantes 
aquàtiques o, fins i tot, si les terrestres han arribat al nivell d’aigua de les llacunes. 
Es possible reduir la magnitud d’aquest impacte fent uns talussos inclinats que no afavoreixin la 
posta d’ous i el desenvolupament de les larves de mosquit. 
Mesures correctores 
És important evitar que caiguin plantes o branques en els aiguamolls ja que poden servir com a 
suport pel desenvolupament d’insectes. 
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Una possible mesura de control pot ser la instal!lació de nius, per les aus autòctones que 
s’alimenten d’insectes. Aquests nius es poden instal!lar tant en els arbres propers a la parcel!la 
de l’EDAR o en els propis de la instal!lació.  
Cal evitar, en primera instància, l’ús d’insecticides; malgrat que si la seva presència prolifera i 
persisteix i es decideix fer ús d’aquests cal assegurar que aquests no contaminin l’aigua. A ser 
possible s’utilitzaran insecticides de tipus biològic, com determinades bactèries, que ataquen les 
larves dels mosquits. 
4.3 Ésser humà 
En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre l’ésser humà 
en relació a la qualitat de l’aire i els nivells sonors, tant durant la construcció com durant l’etapa 
d’explotació de la instal!lació. 
4.3.1 Qualitat de l’aire 
Durant la fase constructiva, la qualitat de l’aire empitjorarà degut a la pols originada i als gasos 
provinents de la maquinària que realitza les obres. 
Durant la fase d’explotació de l’estació depuradora, al sistema de tractament instal!lat no es 
realitza cap activitat susceptible d’incidir sobre l’atmosfera. 
En aquesta fase, la d’explotació, tampoc s’esperen problemes relacionats amb l’emissió d’olors 
si la planta depuradora funciona correctament. No obstant, aquests poden aparèixer per les 
següents raons: 
- Sobrecàrrega. 
- Zones mortes als llits. 
- Reducció de la barreja que provoca el vent. 
- Baixa coordinació en el manteniment dels llits, canals i resta d’elements. 
- Falta de suport tècnic i/o desconeixement dels processos de depuració per part dels 
operaris de l’EDAR. 
Mesures correctores 
Pel que fa a la qualitat de l’aire, s’aconsella que durant la fase de construcció es facin aspersions 
d’aigua de forma regular sobre les superfícies exposades al vent i en els camins de circulació de 
la maquinària. 
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Pel que fa a l’emissió d’olors, com s’ha entrevist, un bon manteniment serà fonamental pel 
correcte funcionament de l’estació depuradora. 
Les solucions a les causes de les males olors en els aiguamolls i les llacunes són: 
- Sobrecàrrega:  Convé fer un by-pass de la planta fins que es localitzin els causants de la 
sobrecàrrega. En funció de la gravetat de la situació, les plantes dels aiguamolls es 
poden recuperar amb més o menys temps. Per tal d’agilitzar el procés és convenient 
renovar l’aigua emmagatzemada en els llits afectats. Si la sobrecàrrega és deguda a un 
problema en el procés de la planta depuradora, per un mal dimensionament, per 
exemple, l’única solució seria tornar a fer circular l’efluent (per tal d’aconseguir-ho 
caldria instal!lar bombes d’impulsió). 
- Zones mortes: Si les aquestes són degudes a un mal disseny de l’entrada i/o sortida del 
llit caldrà redissenyar-les amb l’objectiu d’evitar el problema. Si la causa es deu a 
l’acumulació de fangs caldrà procedir retirant-los. 
4.3.2 Contaminació acústica 
Durant la fase de construcció, augmentarà el nivell sonor degut a la circulació i funcionament de 
la maquinària.  
Durant la fase d’explotació, el tipus de tractament escollit no presenta problemes de generació 
de sorolls. 
Mesures correctores 
Per minimitzar la contaminació acústica durant la fase de construcció s’utilitzarà maquinària 
proveïda de silenciadors. A més, caldrà comprovar que els tubs d’escapament i els catalitzadors 
funcionin de forma correcta. 
5. Cost ambiental de mal funcionament 
Si per algun problema a la planta fos necessari, per exemple, buidar els aiguamolls per poder 
treballar-hi, com s’ha comentat anteriorment, l’estació depuradora compta amb un by-pass que 
deixaria passar les aigües residuals per la parcel!la sense rebre tractament.  
Tot i que això suposaria un impacte negatiu i suposaria un cost ambiental important, no seria 
una situació pitjor a la que ens trobem actualment. 
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6. Integració en l’entorn físic 
Els sistema d’aiguamolls dóna la possibilitat d’adaptar-se a les condicions regionals.  
Pel que fa a la vegetació de la planta, s’han procurat escollir arbustos de la zona amb la finalitat 
de no obstaculitzar l’acció del vent, que és beneficiosa per a la correcta barreja i dilució de la 
càrrega contaminant. S’ha de procurar que les zones enjardinades tinguin sempre un aspecte 
agradable. 
La tanca exterior que delimita la parcel!la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha de ser 
de malla metàl!lica ja que d’aquesta manera no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix 
temps, l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu a 
la depuradora. La tanca haurà d’estar sempre en bon estat per reflectir una imatge d’ordre, 
neteja i un treball de manteniment ben fet. 
7. Conclusió 
La conclusió principal que s’extreu de l’estudi d’impacte ambiental és que les afeccions i les 
alteracions en el medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten corregir i 
pal!liar aquests impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la construcció de 
l’estació depuradora cap al medi receptor de l’entorn. 
Les alteracions principals que s’han anat descrivint i sobre les que s’han explicat les mesures 
correctores són: ocupació del sòl, el risc de proliferació d’insectes i contaminació ambiental i 
acústica durant la fase constructiva. 
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1. Introducció i objectiu 
Els costos ambientals deguts a no tractar les aigües residuals tenen un cost econòmic real 
establert per la llei. 
En aquest annex es vol reflectir de forma econòmica el benefici ambiental que suposa tractar les 
aigües residuals del nucli de Viladasens. 
2. Cànon de control d’abocaments 
Els abocaments d’aigua, d’acord amb el Reial Decret 606/03, de 23 de maig, que modifica el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, estan gravats amb una tassa destinada a l’estudi, 
control, protecció i millora del medi receptor de cada conca hidrogràfica. Aquest cànon és 
anomenat de “control d’abocaments”. Aquest, independent de les tasses establertes per cada 
comunitat autònoma o les corporacions locals per finançar obres de sanejament i depuració, 
depèn del volum abocat, d’un preu fix establert segons el tipus d’aigües residuals i d’un 
coeficient de majoració o minoració. 
2.1 Coeficient de majoració i minoració 
El càlcul del coeficient de majoració i minoració s’obté multiplicant els factors corresponents a 
cadascuna de les classes que es defineixen: 
- Característiques de l’abocament:  
o Urbà fins a 1.999 habitants equivalents = 1,0. 
- Grau de contaminació de l’abocament: 
o Urbà amb tractament adequat = 0,5. 
o Urbà sense tractament adequat = 2,5. 
- Qualitat ambiental del medi receptor: 
o Abocament en zona de categoria I = 1,25. 
Per tant, aquests coeficients adopten els següents valors: 
- Majoració: 1,0!2,5!1,25 = 3,125 
- Minoració: 1,0!0,5!1,25 = 0,625 
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2.2 Ingrés net degut a la depuració 
El concepte d’ingrés net per la depuració implementada es defineix com la diferència entre el 
valor econòmic de l’aigua sense tractar i el de l’aigua un cop tractada. 
L’import del cànon de control d’abocaments és el resultat de multiplicar el volum d’abocament 
pel preu unitari de control d’abocament. Aquest preu unitari es calcula multiplicant el preu bàsic 
per metre cúbic, 0,01202 " en el cas d’aigua residual urbana, pel coeficient de majoració o 
minoració determinat al subapartat anterior. 
El cabal de disseny calculat a l’annex 3 és, en el cas de temporada alta, de 72,20 m3/dia. Això 
equival a 26353 m3/any. 
El cànon d’abocament autoritzat és de: 
0,01202 "/m3 ! 26353 m3/any ! 3,125 = 989,88 "/any 
Després de l’actuació el cànon és de: 
0,01202 "/m3 ! 26353 m3/any ! 0,625 = 197,98 "/any 
Per tant, l’ingrés net per depuració és de 791,9 "/ any. 
2.3 Sostenibilitat del Reglament de Domini Públic Hidràulic 
Es calcula en contraposició al cost del deteriorament de Domini Públic Hidràulic (DPH). Per a 
la seva valoració s’adopta el disposat a l’article 109 de la Llei d’Aigües, ja que en cas de 
produir!se l’abocament sense depurar es tractaria d’una infracció greu i la quantificació 
s’estableix, al mateix article, entre 30000 i 300000 ". Escollint el menor valor, tenint en compte 
que la quantitat de població del nucli no és elevada, el valor total mínim del benefici ambiental 
anual és de: 
30.000 " + 791,0 "/any = 30.791 !/any 
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1. Introducció i objectiu 
En aquest annex es presenten els camins d’accés a la zona de treball així com també les 
solucions als potencials problemes relacionats de mobilitat de vehicles en la construcció de 
l’EDAR. L’afectació es preveu molt lleugera tant en espai i en temps ja que el trànsit de 
vehicles als voltants de la parcel!la on s’ubicarà l’EDAR no és significativament elevat. 
2. Camí d’accés 
A continuació, a la figura 16.1, es mostren les vies tant d’accés com de sortida al municipi de 
Viladasens. Si es ve per l’AP-7 es pot accedir al municipi de Viladasens per la sortida 5 de la 
mateixa i seguidament continuant per la comarcal GIV-6234. També s’hi pot accedir venint des 
del sud per la comarcal GI-633 i seguidament trencant cap a la GIV-6234. La sortida s’efectuarà 
per les mateixes vies indicades però en sentit contrari. 
 
Figura 16. 1. Vies d’accés i sortida a Viladasens. 
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A la figura 16.2 es mostren les vies d’accés i sortida a la parcel!la on s’ubicarà l’EDAR des del 
nucli de Viladasens.  
 
Figura 16. 2. Vies d’accés i sortida a la parcel!la on s’ubicarà l’EDAR. 
3. Senyalització de la zona durant les obres 
La senyalització per al trànsit a la zona afectada per l’obra permet, a judici del projectista, 
afectar el mínim possible als veïns i usuaris de la zona.  
Es proposa senyalització provisional durant la duració de les obres. A més, es disposarà també 
de personal senyalista per tal de mantenir la seguretat en la via que dona accés a la parcel!la en 
els moments d’entrada i sortida de camions i maquinària a la parcel!la on es desenvoluparan els 
treballs. 
La senyalització, tant la fixa com la provisional, es troba indicada i es pot consultar en els 
plànols de l’annex 18. Estudi de Seguretat i Salut. 
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1. Introducció i objectiu 
En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte desenvolupament de 
l’execució de les diferents instal!lacions que constitueixen l’EDAR. 
2. Descripció de les activitats de l’obra 
En aquest apartat es presenten i descriuen les activitats que es realitzaran durant l’execució del 
present projecte. 
Replanteig, anivellació i comprovació de dades 
Són les primeres activitats que cal fer pel contractista de les obres. No es començarà cap 
activitat fins que aquestes no estiguin totalment finalitzades i se signi l’acta de replanteig. 
Esbrossada, moviment de terres i perfilat dels talussos 
Pel que fa al moviment de terres s’inclouen tant l’anivellació, els recobriments i la compactació 
del terreny on s’ubicarà l’estació depuradora d’aigües residuals; el transport a l’abocador del 
material sobrant; la col!locació de tota la senyalització projectada; les obres necessàries per a 
l’adequació del camí d’accés a la depuradora, que s’inicien un cop s’hagi rebut la maquinària; la 
instal!lació de la caseta d’obra i la resta de serveis destinats a ser utilitzats pels treballadors. 
Construcció del tanc Imhoff 
En aquesta s’inclou tant l’excavació de l’espai ocupat pel tanc Imhoff com la seva construcció. 
Construcció d’arquetes 
Aquesta activitat inclou la construcció de les diverses arquetes de les que ha de disposar 
l’estació depuradora tant per rebre com per distribuir l’aigua residual de manera adient. 
Excavació de la rasa i instal!lació de col!lector 
Aquestes activitats recullen l’excavació de la rasa i la demolició del col!lector existent per tal de 
portar a terme la nova connexió fins a l’arqueta d’entrada així com també la seva col!locació. 
També inclou el sobreeixidor. 
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Col!locació de conduccions 
En aquesta activitat es procedirà a la col!locació tant de les canonades que formen part de la 
planta de tractament i que connecten els diversos elements com d’aquelles que distribueixen i 
recullen l’aigua en els aiguamolls 
Excavació i impermeabilització dels aiguamolls 
Aquesta activitat inclou tant l’excavació dels aiguamolls com la impermeabilització mitjançant 
un geotèxtil com la col!locació d’una placa PEAD de 3 mm i el segellat de les zones d’unió. 
Col!locació de graves 
En aquesta fase es diposita la grava gruixuda en els extrems dels aiguamolls construïts. 
A més, en aquesta activitat es procedeix a la col!locació del substrat, unes graves fines de 10-12 
mm de diàmetre efectiu, D10, en els jaços. Cal recordar que la base dels aiguamolls ha estat 
degudament impermeabilitzada anteriorment. 
Urbanització i enjardinament 
En aquesta s’inclouen les obres d’instal!lació del drenatge superficial, de la pavimentació de 
l’EDAR i del recobriment amb una capa de terra vegetal i la posterior vegetació a les zones 
indicades. 
Tancament perimetral 
En aquesta, un cop finalitzades les obres, es procedirà a la recollida dels materials, la neteja de 
l’obra en general i el tancament del recinte que ocupen les instal!lacions.  
Comprovació de la línia d’aigües 
Després del muntatge dels equips i de la connexió dels diferents elements, es realitzaran les 
pertinents proves de funcionament. Es comprovarà que tots els sistemes de la planta funcionen 
correctament i, en cas contrari, es portaran a terme les accions oportunes per a la seva posada a 
punt.  
Plantació de macròfits 
Aquesta activitat consisteix en la plantació dels macròfits en el substrat dels aiguamolls amb les 
mesures adequades que assegurin el seu desenvolupament. 
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Posada en marxa definitiva de l’EDAR 
Un cop realitzades satisfactòriament la resta d’activitats exposades es procedirà a posar en 
funcionament la planta depuradora. 
Seguretat i salut 
Aquesta activitat, malgrat que es descriu al final, tindrà lloc durant tota la durada de les obres 
atenent a les mesures de seguretat i salut descrites a l’Estudi de seguretat i salut del projecte 
associades a cada activitat de treball. 
3. Termini d’execució de les obres 
Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un programa de 
treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte desenvolupament de l’execució de 
les diferents activitats. 
El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin acabar els 
treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 
Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres. El temps 
previst per a cada activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels 
equips constructius. 
S’estableix un termini d’execució total de les obres de 123 dies laborables, tal com es pot veure 
al programa de treballs que s’adjunta. 
4. Justificació del pla 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 
rendiments dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han tingut en compte en les 
justificacions de preus corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota planificació de 
treballs. 
A continuació, mitjançant un diagrama de barres, es grafia una previsió dels terminis parcials 
aproximats per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
 


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


 
 

                                                                                                                                                                               
                        
     





















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1. Objectiu de l’estudi 
El present estudi de seguretat i salut correspon a les obres derivades del Projecte de l’EDAR al 
nucli de Viladasens. 
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació 
i manteniment, i les instal!lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 
Els objectius d’aquest treball són els següents: 
• Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica de l’obra. 
• Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
• Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 
realització dels treballs. 
• Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col!lectiva 
i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
• Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra a través del seu corresponent Pla 
de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció. 
• Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
• Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
• Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
• Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 
treballin en l’obra. 
• Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
2. Característiques de l’obra 
2.1 Descripció de les obres 
L’obra es troba dins del nucli Viladasens. Aquesta es basa en l’execució d’una estació 
depuradora d’aigües residuals formada per un pretractament que consisteix en un desbast de 
gruixuts, un tanc Imhoff com a tractament primer i en un tractament secundari que consisteix en 
uns jaços de joncs.  
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2.2 Pressupost de les obres 
El Pressupost d’Execució Material de les obres compreses del present projecte ascendeix a la 
quantitat de QUATRE-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
CINCUANTA-DOS CÈNTIMS (413.922,52"). 
2.3 Termini d’execució 
El termini d'execució previst de l’obra és de 123 dies laborables. 
2.4 Personal previst 
Es preveu un nombre màxim de 10 persones encara que segons el període en que es trobi 
l’execució de l’obra poden ser menys. 
3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra 
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 
defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució 
de l’obra. 
3.1 Moviment de terres, excavacions i terraplens 
- Maquinària d’excavació. 
- Maquinària de moviment de terres. 
- Maquinària de compactació. 
- Camions de transport. 
- Compressors i martells pneumàtics. 
- Eines manuals. 
- Grups electrògens. 
 
3.2 Estructures de formigó executades “in situ” 
- Encofrats. 
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- Acers. 
- Formigoneres. 
- Bombes de formigó. 
- Grues. 
- Eines manuals. 
3.3 Pous, rases, etc. 
- Maquinària d’excavació. 
- Camions. 
- Formigoneres. 
- Grues. 
- Prefabricats. 
- Eines manuals. 
3.4 Drenatges, sanejament i canalitzacions 
- Formigoneres. 
- Tubs i canonades. 
- Recobriments. 
- Grues. 
- Prefabricats. 
- Eines manuals. 
3.5 Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
- Formigoneres. 
- Col!locació paviments. 
- Prefabricats. 
- Camions. 
- Grues. 
- Eines manuals. 
4. Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
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Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista 
adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció 
que li sigui pròpia. 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col!lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull 
les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 
d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 
- Probabilitat baixa (B) 
- Probabilitat mitja (M) 
- Probabilitat alta (A) 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
- Lleugerament danyós (Ld) 
- Danyós (D). 
- Extremadament danyós (Ed) 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 
- Trivial (T) 
- Tolerable (To) 
- Moderat (M) 
- Important (I) 
- Intolerable (In) 
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
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Qualificació de les conseqüències previsibles 
Lleugerament 
danyós 
Danyós Extremadament danyós 
Probabilitat Baixa Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat 
Probabilitat Mitja Risc Tolerable Risc moderat Risc important 
Probabilitat Alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 
 
A cada risc se li assigna el tipus de protecció a aplicar: 
- Protecció col!lectiva (c) 
- Protecció individual (i) 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal!lacions de l’obra, per les instal!lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys a 
tercers. 
4.1 Riscos classificats per activitats 
Activitat: Construcció d’arquetes menors 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell per 
trepitjades sobre terrenys 
irregulars o enfangats 
X   X   X      X 
Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta 
X   X   X      X 
Sobre esforços (treballs en 
postures o sustentació de peces 
pesades) 
 X   X   X     X 
Dermatitis per contacte amb el 
ciment 
X   X   X      X 
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Atrapament entre objectes 
(ajustaments de canonades i 
segellats) 
X    X   X     X 
Projecció violenta d’objectes 
(tall de material ceràmic) 
X    X   X     X 
Estrès tèrmic (altes o baixes 
temperatures) 
X   X   X      X 
Sobre esforços (treballar en 
postures obligades) 
 X   X    X    X 
Trepitjades sobre terrenys 
inestables 
X   X   X      X 
Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
 
Activitat: Entibacions 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapaments X    X   X     X 
Erosions X    X   X      
Caigudes X    X   X      
Sobre esforços X   X   X       
Aterrament general 
(originat fallada entibació 
tradicional de fusta) 
X    X   X      
Aterrament de persones 
(originat fallada entibació 
tradicional de fusta) 
X     X   X     
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Inundació X     X   X     
Cops a les persones pels 
components de l’entibació 
X   X   X      X 
Sobre esforços per: circulació 
de persones en postures 
obligades; sustentació de 
peces de fusta pesades 
 X   X    X    X 
Caigudes a la rasa per: salt 
directe sobre ella; baixada a 
través de l’acodalament 
X    X   X      
Talls i erosions (manejament de 
fusta) 
X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes 
punxants 
 X  X    X     X 
 
Activitat: Excavació de terres a màquina en rases 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Despreniments de terres (per 
sobrecàrrega o tensions internes) 
X    X   X    X X 
Despreniments de la 
cantonada de coronació per 
sobrecàrrega 
X    X   X    X  
Caiguda de persones al mateix 
nivell (trepitjar sobre terreny solt o 
enfangat) 
X   X   X      X 
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Caigudes per persones a 
l’interior de la rasa (manca de 
senyalització o il!luminació) 
X    X   X    X X 
Atrapament de persones amb 
els equips de les màquines 
(amb la cullera al treballar refinant) 
X   X   X      X 
Cops per objectes despresos X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors 
X   X   X      X 
Estrès tèrmic (generalment per 
alta temperatura) 
X   X   X      X 
Soroll ambiental X   X   X      X 
Pols ambiental  X  X    X     X 
 
Activitat: Instal!lació de canonades 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes (pedres, 
materials, etc.) 
 X   X    X    X 
Cops per objectes despresos en 
manipulació manual 
X   X   X      X 
Caigudes de persones per 
qualsevol causa 
X    X   X     X 
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Caigudes de persones al 
caminar per les proximitats 
d’una rasa (absència 
d’il!luminació, de senyalització o 
d’oclusió) 
 X   X    X   X X 
Enfonsament de les parets de 
la rasa (absència de blindatges, 
utilització d’entibacions artesanals 
de fusta) 
X     X    X   X 
Interferències amb 
conduccions subterrànies 
(inundació sobtada, electrocució) 
 X    X    X   X 
Sobre esforços (romandre en 
postures forçades, sobrecàrregues) 
X   X   X      X 
Estrès tèrmic (generalment per 
temperatura alta) 
X   X   X      X 
Trepitjades sobre terrenys 
irregulars o sobre materials 
X   X   X      X 
Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta 
X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb el 
ciment 
X   X   X      X 
Atrapament entre objectes 
(ajustaments de canonades i 
segellats) 
X    X   X     X 
Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol causa 
X     X    X    
Atrapaments per qualsevol 
causa 
X     X    X   X 
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Pols (tall de canonades en via seca) X   X   X      X 
Projecció violenta de 
partícules (tall de canonades 
envia seca) 
X    X   X     X 
Sobre esforços (per al penduleig 
de la càrrega a braç, carregar tubs a 
l’espatlla) 
 X   X    X    X 
 
Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda diferent nivell per 
qualsevol causa 
X    X   X      
Sobre esforços per 
manejament d’objectes pesats 
 X   X    X    X 
Caigudes a nivell o des 
d’escassa alçada (caminar sobre 
l’objecte que s’està rebent o 
muntant) 
X   X   X      X 
Atrapament entre peces 
pesades 
X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines 
o peces metàl!liques 
X   X   X      X 
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Activitat: Replens de terres en general 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes de material des de 
les capses dels vehicles per 
sobrecolmatació 
 X  X    X     X 
Caigudes de persones des de 
les capses o carrosseries dels 
vehicles (saltar directament des 
d’elles al sòl) 
X    X   X     X 
Atropellament de persones 
(caminar pel lloc destinat a les 
màquines, dormitar a la seva 
ombra) 
 X   X    X    X 
Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de 
retrocés (absència de 
senyalització, balisament i topes 
final de recorregut) 
X     X   X     
Accidents per conducció sobre 
terrenys embassats sobre 
fangars (obstrucció, projecció 
d’objectes) 
X   X   X       
Vibracions sobre les persones 
(conductores) 
 X   X    X     
Soroll ambiental i puntual  X  X    X     X 
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Abocaments fora de control, 
en el lloc no adequat amb 
arrossegaments o 
despreniments 
X    X   X      
Caigudes al mateix nivell 
(caminar sobre terreny solts o 
enfangats) 
X   X   X      X 
 
Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda a diferent nivell per 
qualsevol causa 
X    X   X    X X 
Atrapament de membres 
(muntatge i desmuntatge de la 
canaleta) 
X    X   X     X 
Dermatitis (contactes amb el 
formigó) 
X   X   X      X 
Afeccions neumàtiques (treballs 
en ambients humits) 
X   X   X      X 
Soroll ambiental i puntual 
(vibradors) 
 X  X    X     X 
Projecció de gotes de formigó 
als ulls 
X    X   X     X 
Sobre esforços (guia de la 
canaleta) 
 X   X  X  X    X 
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4.2 Riscos per oficis que intervenen 
Activitat: Obres de Paleta 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des 
d’altura per: penduleig de 
càrregues sustentades a ganxo 
de grua; bastides; buits 
horitzontals i verticals 
X    X   X    X X 
Caiguda de persones al mateix 
nivell per: desordre, runes, 
paviments relliscosos 
X    X   X     X 
Caiguda d’objectes sobre les 
persones 
X    X   X     X 
Cops contra objectes  X  X    X     X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes 
ceràmics o de formigó i eines 
manuals 
 X   X    X    X 
Projecció violenta de 
partícules als ulls o altres 
parts del cos per: tall de 
material ceràmic a cop de 
paletí; serra circular 
 X   X    X    X 
Talls per utilització de 
màquines eina 
X    X   X     X 
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Afeccions de les vies 
respiratòries derivades dels 
treballs realitzats en ambients 
saturats de pols (tallant totxos) 
X    X   X     X 
Sobreesforços (treballar en 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues) 
X    X   X     X 
Electrocució (connexions 
directes de cables sense clavilles; 
anul!lació de proteccions; cables 
lacerats o trencats) 
 X    X    X  X X 
Atrapaments pels medis 
d’elevació i transport de 
càrregues a ganxo 
X    X   X      
Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars 
X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb 
el ciment 
X   X   X      X 
Soroll (ús de martells neumàtics)  X  X    X     X 
 
Activitat: Electricistes 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell 
(desordre d’obra o del taller d’obra) 
X   X   X      X 
Talls a les mans pel 
manejament de màquines 
eines manuals 
X    X   X     X 
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Cops en membres per objectes 
o eines 
 X  X    X     X 
Atrapament de dits entre 
objectes pesats en manutenció 
o braç 
 X   X    X    X 
Trepitjades sobre objecte 
punxants, lacerants o tallants, 
(fragments) 
 X  X    X     X 
Contactes amb energia 
elèctrica (connexions, directes 
sense clavilla; cables lacerats o 
trencats) 
 X   X    X   X  
 
Activitat: Fusters 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’alçada (errada d’ 
encofrat; us erroni del medi 
auxiliar; pendoleig de la càrrega) 
X    X   X    X X 
Caigudes al mateix nivell 
(desordre) 
X    X   X     X 
Trepitjades sobre fragments 
de fusta solta (torcedures) 
X    X   X     X 
Talls i erosions a les mans 
(manipulació de la fusta) 
X   X   X      X 
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Cops per sustentació i 
transport a espatlla de taules 
de fusta 
X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes 
punxants 
 X   X    X   X X 
Talls per manejament de la 
serra circular 
 X   X    X    X 
Soroll ambiental i directe 
(manejament de la serra circular) 
 X   X    X    X 
Projecció violenta partícules o 
fragments (tren-cament dents de 
la serra; resquills de fusta) 
 X   X    X    X 
Contacte amb l’energia 
elèctrica (puentejar les proteccions 
elèctriques de la serra de disc; 
connexions directes sense clavilla, 
cables lacerats o trencats) 
 X   X    X   X  
Sobre esforços (treballs 
continuats en postures forçades, 
càrrega a braç d’objectes pesats) 
 X  X    X     X 
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4.3 Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
Activitat: Escales de mà 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell (com 
conseqüència de la ubicació i 
mètode de recolzament de l’escala, 
així com el seu ús o abús) 
X    X   X      
Caigudes a diferent nivell (com  
conseqüència de la ubicació y 
mètode de recolzament de l’escala, 
així com el seu ús o abús) 
X     X   X     
Caiguda per trencament dels 
elements constituents de 
l’escala (fatiga de material, nusos; 
cops; etc.) 
X    X   X      
Caiguda per lliscament degut 
a recolzament incorrecte 
(manca de sabates, etc.) 
X    X   X      
Caiguda per bolcada lateral 
per recolzament sobre una 
superfície irregular 
 X   X    X     
Caiguda per trencament 
deguda a defectes ocults 
X     X     X   
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Els derivats dels usos 
inadequats o dels muntatge 
perillosos (empalmes d’escales, 
formació de plataformes de treball, 
escales insuficients per a l’alçada a 
salvar) 
X     X     X   
 
Activitat: Camió de transport de materials 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs 
realitzat en la seva proximitat 
 X   X   X    X  
Atropello de persones per: 
maniobres en retrocés; 
absència de senyalistes; errors 
de planificació; manca de 
senyalització; absència de 
semàfors 
 X   X    X     
Xocs a l’entrar i sortir de 
l’obra per: maniobres en 
retrocés; falta de visibilitat; 
absència de senyalista; 
absència de senyalització; 
absència de semàfors 
X    X   X      
Bolcada del camió per: 
superar obstacles; forts 
pendents; mitges vessants, 
desplaça-ment de la càrrega 
X    X   X      
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Caigudes des de la capsa al sòl 
per: caminar sobre la càrrega; 
pujar i baixar per llocs 
imprevistos per a això 
X    X   X      
Projecció de partícules per: 
vent; moviment de la càrrega 
X     X   X     
Atrapament entre objecte 
(romandre entre la càrrega en els 
desplaçaments del camió) 
 X   X    X    X 
Atrapaments (tasca de 
manteniment) 
 X   X    X     
Contacte amb la corrent 
elèctrica (capsa hissada sota línies 
elèctriques) 
X    X   X    X X 
 
Activitat: Camió grua 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: 
maniobres en retrocés; 
absència de senyalista; espai 
angost 
X    X   X      
Contacte amb l’energia 
elèctrica (sobrepasar els gàlibs de 
seguretat sota línies elèctriques 
aèries) 
X             
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Bolcada del camió grua per: 
superar obstacles del terreny; 
errors de planificació 
X    X   X      
Atrapaments (maniobres de 
càrrega i descàrrega) 
X    X   X      
Cops per objectes (maniobres de 
càrrega i descàrrega) 
 X   X    X     
Caigudes al pujar o baixar a la 
zona de comandaments per 
llocs imprevistos 
 X   X    X     
Despreniment de la càrrega 
per eslingat perillós 
X     X   X     
Cops per la càrrega a 
paraments verticals o 
horitzontals durant les 
maniobres de servei 
X    X   X      
Soroll  X  X   X      X 
 
Activitat: Pala carregadora sobre orugues 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs 
realitzats en la seva proximitat 
 X   X   X    X  
Atrapament de persones per: 
maniobres en retrocés, 
absència de senyalista 
X    X   X     X 
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Atrapaments (maniobres de 
càrrega i descàrrega) 
X    X   X     X 
Soroll  X  X   X      X 
 
Activitat: Camió cuba formigonera 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: 
maniobres en retrocés; 
absència de senyalista, manca 
de visibilitat, espai angost 
 X   X    X     
Col!lisió amb altres màquines 
de moviment de terres, 
camions, etc., per: absència de 
senyalista, manca de 
visibilitat; senyalització 
insuficient o absència de 
senyalització 
X    X   X      
Bolcada del camió 
formigonera per: terrenys 
irregulars; enfangats, passos 
propers a rases o a buidats 
X    X   X      
Caiguda a interior de rasa 
(talls de talussos, mitja vessant) 
X    X   X      
Caiguda de persones des del 
camió (pujar o baixar per llocs 
imprevistos) 
 X   X    X     
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Cops pel manejament de les 
canaletes (empentes als operaris 
guia i puguin caure) 
 X   X    X     
Caiguda d’objectes sobre el 
conductor durant les 
operacions d’abocament o 
neteja (risc per treballs en 
proximitat) 
X     X   X     
Cops pel cubilote del formigó 
durant les maniobres de servei 
 X   X    X     
Atrapaments durant el 
desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes 
 X   X    X     
Risc d’accident per 
estacionament en voreres i vies 
urbanes 
 X   X    X   X  
 
Activitat: Compressor 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern:              
Bolcada (circular per pendents 
superiors a les admissibles) 
X    X   X      
Atrapament de persones 
(manteniment) 
X    X   X     X 
Caiguda per terraplè (fallada 
del sistema d’immobilització 
decidit) 
X    X   X      
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Despreniment i caiguda 
durant el transport en 
suspensió 
X     X    X    
Sobre esforços (empenta 
humana) 
X   X   X       
Riscos del compressor en 
servei: 
             
Soroll (models que no compleixen 
les normes d'UE; utilitzar-los amb 
les carcasses obertes) 
 X  X   X       
Trencament de la mànega de 
pressió 
X    X   X      
Emanació gasos tòxics per 
escape del motor 
 X   X    X     
Atrapament durant 
operacions manteniment 
X    X   X     X 
Risc catastròfic: utilitzar el 
braç com grua 
X    X    X   X  
Bolcada de la màquina per: 
estació en pendents superiors 
a les admeses pel fabricant; 
blandons, intentar superar 
obstacles 
X    X   X      
Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant 
maniobres en càrrega 
(imperícia) 
X    X    X     
 
Annex 18. Estudi de seguretat i salut  
 
28 
 
Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
assimilables 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per: el disc de tall; 
projecció d’objectes, 
voluntarisme; imperícia 
 X   X    X    X 
Cremades per: el disc de tall; 
tocar objectes calents; 
voluntarismes; imperícia 
 X  X    X     X 
Cops per: objectes mòbils; 
projecció d’objectes 
 X   X    X    X 
Projecció violenta de 
fragments (materials o trencament 
de peces mòbils) 
 X   X    X    X 
Caiguda d’objectes a llocs 
inferiors 
 X   X    X     
Contacte amb l’energia 
elèctrica (anul!lació de 
proteccions; connexions directes 
sense clavilla, calbes lacerats o 
trencats) 
 X   X    X     
Vibracions  X   X    X    X 
Soroll  X  X    X     X 
Pols  X  X    X     X 
Sobre esforços (treballar llarg 
temps en postures obligades) 
 X  X    X     X 
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Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en 
òrgans interns 
 X   X    X    X 
Soroll puntual (no complir les 
normes de la UE) 
 X   X    X    X 
Soroll ambiental (no complir les 
normes de la UE) 
 X   X    X    X 
Pols ambiental  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i 
partícules 
 X   X    X    X 
Sobre esforços (treballs de durada 
molt prolongada o continuada) 
 X   X    X    X 
Trencament de la mànega de 
servei (efecte fuet) per: falta de 
manteniment, abús 
d’utilització; estendre-la per 
llocs subjectes abrasius o pas 
de vehicles 
X    X   X      
Contactes amb l’energia 
elèctrica de línies soterrades 
X     X    X  X X 
Projecció d’objectes per 
recomençar el treball desprès 
de deixar clavat el martell al 
lloc 
 X   X    X     
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Activitat: Taula de serra circular per a fusta 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta 
dels empentadors; falta o 
anul!lació de la carcassa 
protectora i del ganivet divisor 
 X   X    X   X X 
Abrasions per: disc de tall; la 
fusta a tallar 
 X   X    X   X X 
Atrapaments: falta de la 
carcassa de protecció de 
politges 
 X   X    X    X 
Projecció violenta de 
partícules i fragments (esberles; 
dents de la serra) 
X    X   X     X 
Sobre esforços (tall de taulons; 
canvis de posició) 
X   X   X      X 
Emissió de pols de fusta  X  X    X     X 
Soroll  X  X    X     X 
Contacte amb l’energia 
elèctrica (anul!lació de les 
proteccions; connexió directa sense 
clavilles, cables lacerats o trencats) 
 X   X    X   X  
Trencament del disc de tall 
per reescalfament 
X     X    X  X  
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Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll  X  X   X      X 
Atrapament pel picó (imperícia; 
distracció; falta d’un anell 
perimetral de protecció) 
X   X   X      X 
Cops pel pico (arrossegament per 
imperícia) 
X   X   X      X 
Vibracions pel funcionament 
del picó 
 X  X    X     X 
Explosió (durant l’abastament de 
combustible, fumar) 
X    X   X      
Màquina en marxa fora de 
control 
X    X   X     X 
Projecció violenta objectes 
(pedra fracturada) 
X    X   X     X 
Caigudes al mateix nivell 
(imperícia, distracció, fatiga) 
X   X   X      X 
Estrès tèrmic (treballs amb fred o 
calor intens) 
X   X   X      X 
Insolació X   X   X      X 
Sobre esforços (treballs en 
jornades de llarga durada) 
X   X   X      X 
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Activitat: Pistola automàtica clavament claus 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Impactes acústics derivats de 
l’alt nivell sonor del disparo 
pel que la manega i per al 
personal del seu entorn proper 
 X   X    X    X 
Disparo inapropiat sobre les 
persones o les coses (disparo fora 
de control) 
X     X   X     
Disparo a tercers per 
creuament total del clau a 
través de l’element a rebre el 
disparo 
X    X   X      
Els derivats de la manipulació 
dels cartutxos d’impulsió 
(explosió fora de control) 
X    X   X      
Projecció violenta de 
partícules (fragments de 
ceràmica) 
X    X   X     X 
Sobre esforços (treballar en 
postures obligades durant llarg 
temps) 
X   X   X      X 
Soroll  X   X    X   X  
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Activitat: Pistola grapadora 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes 
por: 
             
Trets fora de control X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió X   X   X      X 
Agarrotament dels elements 
de comandament 
X   X   X       
Pressió residual de l’eina  X  X   X      X 
Error humà  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la 
utilització de sobrepressió per 
a accionament de la pistola: 
             
Expulsió violenta de la cullera X    X   X      
Rebentada del circuit X    X   X      
Els riscos derivats de la 
projecció dels fragments del fil 
metàl!lic d’injecció de claus o 
grapes: 
             
Projecció violenta d’objectes X    X   X      
Soroll puntual (pot arribar entorn 
als 120 dB) 
 X   X    X    X 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa X    X   X      
Lliscament lateral o frontal de 
la màquina 
X    X   X      
Màquina en marxa fora de 
control 
X     X   X     
Bolcada de la màquina X     X   X   X  
Caiguda de la màquina a rases 
(treballs en els laterals; trencament 
del terreny per sobrecàrrega) 
X     X   X     
Caiguda per pendents (treballs 
al costat de talussos, talls i 
assimilables) 
X     X   X     
Bolcada de la màquina per: 
circulació amb el culler elevat 
o carregat; imperícia. 
X     X   X     
Xoc contra altres vehicles X   X     X     
Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o soterrades 
X    X     X  X X 
Interferència amb 
infraestructures urbanes 
             
Desploms de les parets de les 
rases 
 X   X    X     
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Incendi (abastament de 
combustible fumar; emmagatzemar 
combustibles sobre la màquina) 
X    X   X    X  
Cremades (treballs manteniment; 
imperícia) 
X    X   X     X 
Atrapament (treballs de 
manteniment; imperícia; abús de 
confiança) 
 X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes 
(trencament de roques) 
X    X   X     X 
Caiguda de persones des de la 
màquina 
 X   X    X    X 
Cops (treballs de refí de terrenys; 
treballs en proximitat a la màquina) 
 X   X    X    X 
Soroll propi i ambiental (treball 
uníson varies màquines, cabines 
sense insonorització) 
X   X   X      X 
Vibracions (cabines sense 
aïllament) 
 X   X    X    X 
Els riscos derivats dels treballs 
realitzats en ambients saturats 
de pols (neumoconiosis; cossos 
estranys en ulls) 
X   X   X      X 
Estrès tèrmic per: cabines 
sense calefacció ni refrigeració 
 X  X    X     X 
Caigudes al mateix nivell 
(caminar sobre terrenys solts, 
demolits) 
X    X   X     X 
Annex 18. Estudi de seguretat i salut  
 
36 
 
Projecció violeta de fragments 
de terreny 
 X   X    X    X 
Sobre esforços (tasques de 
manteniment, transport a braç de 
peces pesades) 
X   X   X      X 
 
Activitat: Foradador elèctric portàtil 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Sobre esforços (foradador de 
longitud important) 
X   X   X      X 
Contacte amb l’energia 
elèctrica (falta de doble aïllament; 
anul!lació de presa de terra; 
carcasses de protecció trencades; 
connexions sense clavilla, cables 
lacerats o trencats) 
 X   X    X   X  
Erosions a les mans X   X   X      X 
Talls (tocar arestes, neteja del 
foradador) 
X   X   X      X 
Cops al cos i ulls (per fragments 
de projecció violenta) 
X    X   X     X 
Els derivats del trencament de 
la broca (accidents greus per 
projecció molt violenta de 
fragments) 
X    X   X     X 
Pols  X  X    X     X 
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Caigudes al mateix nivell per: 
trepitjades sobre materials, 
torçades; talls 
 X  X    X     X 
Soroll  X  X    X     X 
Vibracions  X  X    X     X 
 
4.4 Riscos per les instal!lacions de l’obra 
Activitat: Instal!lació elèctrica provisional de l’obra 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell 
(desordre; usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o 
perillosos) 
X   X   X      X 
Caigudes a diferent nivell 
(treballs al costat de talls del terreny 
o de lloses; desordre; usar mitjans 
auxiliars deteriorats, improvisats o 
perillosos) 
 X   X    X   X X 
Contactes elèctrics directes 
(excés de confiança; empalmes 
perillosos; puenteig de les 
proteccions elèctriques; treballs en 
tensió; imperícia) 
 X   X    X   X X 
Contactes elèctrics indirectes  X   X    X     
Trepitjades sobre materials 
solts 
X   X   X      X 
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Punxades i talls per: filferros; 
cables elèctrics; tisores, 
alicates 
X   X   X      X 
Sobre esforços (transport de 
cables elèctrics i quadres; 
manejament de guies i cables) 
X   X   X      X 
Talls i erosions per 
manipulació de guies 
X   X   X      X 
Talls i erosions per 
manipulació amb les guies i els 
cables 
X   X   X      X 
Incendi per: fer foc o fumar 
junt a materials inflamables 
X    X  X X    X X 
 
4.5 Riscos de les instal!lacions provisionals d’obra 
Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal!lacions 
provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl!lics. 
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament entre objectes 
durant maniobres de càrrega i 
descàrrega dels mòduls 
metàl!lics 
X    X   X     X 
Cops per penduleigs (intentar 
dominar l’oscil!lació de la càrrega 
directament amb les mans; no usar 
cordes de guia segura de càrregues) 
X    X   X     X 
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Projecció violenta de 
partícules als ulls (pols de la 
capsa del camió; pols dipositat 
sobre els mòduls; demolició de la 
cimentació de formigó) 
X   X   X      X 
Caiguda de càrrega per 
eslingat perillós (no usar aparells 
de descàrrega a ganxo de grua) 
X    X   X     X 
Dermatitis per contacte amb el 
ciment (cimentació) 
X   X   X      X 
Contactes amb l’energia 
elèctrica 
 X   X    X   X X 
 
Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió.  
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instal!lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la 
realització de l’obra. 
4.6 Riscos per al manteniment posterior  
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a què 
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. 
En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les 
mesures de protecció individual adequades. 
Com a prevenció col!lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la 
senyalització de la zona de treball. 
Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els guants, vestits impermeables i màscares. És important que la 
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professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que 
facin reduir els sinistres de forma important. 
4.7 Riscs de danys a tercers 
Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat 
de l’obra. Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials. A més, 
els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
5. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 
5.1 Proteccions col!lectives a utilitzar a l’obra 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
En excavació i moviment de terres: 
- Xarxes o robes metàl!liques de protecció per a despreniments localitzats. 
- Barana de limitació i protecció. 
- Cinta d’abalisament. 
- Entibacions per a rases. 
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
- Baranes. 
- Senyals de tràfic. 
- Senyals de seguretat. 
- Detectors de corrents erràtiques. 
- Marquesines o passadissos de seguretat 
- Regat de pistes. 
- Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 
En transport, abocament, estesa i compactació: 
- Tanques de limitació i protecció. 
- Barana d’abalisament. 
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
- Senyals de tràfic. 
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- Senyals de seguretat. 
- Regat de pistes. 
En formigons: 
- Il!luminació d’emergència. 
- Passadís de seguretat. 
- Barana de limitació i protecció. 
- Cinta d’abalisament. 
- Senyals de seguretat. 
- Baranes. 
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 
En riscos elèctrics: 
- Interruptors diferencials. 
- Preses de terra. 
- Transformadors de seguretat. 
- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 
En incendis: 
- Extintors portàtils. 
 
A les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de 
senyalitzar-se les conduccions elèctriques i les de l'aigua. 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles 
alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal!lar-se escales 
de mà cada 15 metres com a màxim. 
A les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la part més sortint de la 
qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa 
de terra de coure de 35 mil!límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben 
humida. 
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Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 m. 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la 
seva correcció si procedís. 
5.2 Proteccions individuals 
De l’anàlisi de riscs efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 
resoldre amb la instal!lació de la protecció col!lectiva. Són riscs intrínsecs de les activitats 
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. 
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 
- Cascos: Per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
- Peces reflectants. 
- Botes de seguretat de lona (classe III). 
- Botes de seguretat de cuir (classe III). 
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Guants de soldador. 
- Guants dielèctrics. 
- Faixa contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Cinturó de seguretat de caiguda. 
- Cinturó antivibratori. 
- Armilla reflectant. 
- Màscara antipols. 
- Canellera contra les vibracions. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Maniguets de cuir. 
- Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
5.3 Prevenció específica 
Atropellaments per màquines o vehicles 
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Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscs. 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col!locaran cartells adossats a les màquines i 
portàtils, prohibint la presència de personal. 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col!locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 
A les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 
treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
Col!lisions i bolcades de màquines i camions 
Les cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l'Obra o Organismes autònoms pertinents. 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col!locar-se topalls. 
Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. El 
personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
Atrapaments 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 
prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. Totes les instal!lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
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Caigudes a diferent nivell 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’ abalisament. 
Caigudes al mateix nivell 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
Per al creuament de rases es disposaran passarel!les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
Caigudes d'objectes 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes 
i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja. 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel!les de fusta. 
Electrocucions 
Els quadres elèctrics de distribució s’instal!laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa 
de terra. 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
Projecció de partícules 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
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- En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. Amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
Incendis-Explosions 
Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal!lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
Vibracions 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
Punxades i talls 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
Interferència amb línies elèctriques, telefònica i d’enllumenat 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s’utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
Sorolls 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. Quan 
no sigui possible reduir o anul!lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 
Ensorraments d'excavacions 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon 
al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el 
risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 
Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 
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Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants. 
Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 
5.4 Senyalització dels riscos 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva 
finalitat. 
5.4.1 Senyalització dels riscos del treball 
Com complement de la protecció col!lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode 
informatiu, a continuació: 
- Advertència risc elèctric. 
- Banda d’advertència de perill. 
- Prohibit al pas a vianants. 
5.4.2 Senyalització vial 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència 
o veïnat del trànsit rodat tot i la baixa intensitat de tràfic existent. En conseqüència, és necessari 
instal!lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més 
segura possible. El perill de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. 
La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode informatiu, a continuació: 
- Con d’abalisament TB-6. 
- Piquets d’abalisament TB-7. 
- Balisa de cantó dret TB-8. 
- Balisa de cantó esquerre TB-9. 
- Captafaros TB-10. 
- Garlanda de plàstic TB-13. 
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- Llum ambre alternativament intermitent TL-3. 
- Línia de llums grogues fixades TL-7. 
- Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
- (manual) Bandera roja TM-1. 
- Prioritat al sentit contrari TR-5 60 cm. 
- Entrada prohibida TR-101 60 cm. 
- Limitació d’amplada TR-204 60 cm. 
- Prohibit l’estacionament TR-308 60 cm. 
- Distància començament/fi de perill TS-800. 
- Triangular perill TP-15a* ‘ressalt’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-17 ‘estretament de la calçada’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-18 ‘obres’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-25 ‘circulació 2 sentits’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-30 ‘esglaó lateral’ 60 cm. 
5.5 Formació i informació en seguretat i salut  
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs a 
utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 
forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les 
proteccions col!lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i 
salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús 
de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per 
les persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les normes necessàries 
per garantir el citat fi. 
5.6 Serveis comuns 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El vestuari 
disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics tindran 
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lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-
cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
5.7 Serveis sanitaris i primers auxilis 
Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
al treball, i serà repetit en el període d’un any. S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels 
treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de 
la població. 
Farmaciola 
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
Assistència a accidentats 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 
traslladar-se els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 
dels accidentats als centres d’assistència. 
5.8 Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col!locaran cartells 
que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. Tanmateix caldrà prevenir a tots els 
operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles. 
6. Instal!lacions provisionals i àrees auxiliars 
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Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal!lacions 
provisionals per a l’ús dels treballadors. 
Les instal!lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl!lics 
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la 
suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixen les característiques tècniques 
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles 
desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal!laran les necessàries segons les condicions 
d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua potable i 
desguassos. 
7. Sistema projectat per a la prevenció 
7.1 Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i 
documents de nomenaments 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels 
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i 
particulars. 
La protecció col!lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla 
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un albarà de magatzem que es 
defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
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2° Mitjançant la conservació en apilament dels equips de protecció individual utilitzats ja 
inservibles fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats 
rebutjables. 
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla 
de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als 
contractistes com als subcontractistes): 
- Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
- Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
- Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin          
o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 
- Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a 
realitzar. 
- Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries 
de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a 
intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 
7.2 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
Local farmaciola de primer auxilis 
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és 
necessari dotar-la d’una farmaciola de primers auxilis, en la que es donen les primeres atencions 
sanitàries als possibles accidentats. 
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars 
de seguretat i salut. 
A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar de la 
ubicació, així com la dotació de la farmaciola mencionada. 
Medicina preventiva  
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius 
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de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest 
compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra. 
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria 
d’accidents i assistència sanitària. 
 
Evacuació d’accidentats 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant 
la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, 
a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions tècniques i 
particulars. 
8. Pressupost de Seguretat i Salut 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de DOTZE MIL CINCUANTA 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. (12.050,26 "). 
9. Documents del present document de Seguretat i Salut 
El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents:!!
DOCUMENT NÚM. 1        MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2        PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3        PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4        PRESSUPOST 
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1. Objectius 
El present Plec de Prescripcions Tècniques de Seguretat i Salut és un document contractual 
d’aquesta obra que té per objecte: 
• Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi 
de Seguretat i Salut. 
• Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
• Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 
Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut aquelles que són 
pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 
• Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del 
construït. 
• Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i 
Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
• Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, 
amb la fi de garantir el seu èxit. 
• Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i 
la seva administració. 
• Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 
per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 
Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents ni 
malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i Salut, que 
s’han d’entre com transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual. 
2. Disposicions legals d’aplicació 
2.1 Disposicions d’obligat compliment 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 
- Estatut dels treballadors. 
- Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Pla Nacional de Salut i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
- Comitès de Seguretat i Salut en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
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- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-74). 
- Conveni Col!lectiu Provincial de la Construcció. 
- Obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut en el treball en els Projectes 
d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1.986, 21-2-86. (B.O.E. 21-1-86). 
- Normes UNE i ISO que les disposicions anteriors fixin com d’obligat compliment. 
- Reial decret del Ministeri de la Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre, 
(B.O.E. 25.10.97), que reglamenta les condicions necessàries per a garantir la seguretat 
i la salut en les obres de construcció. 
2.2 Normativa general 
- Decret pel que s'aprova el Reglament de Seguretat i Salut en el treball. 
- Ordre per la que es dicten normes per la il!luminació de centres de treball. 
- Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
- Ordre de 9 de març, pel que s'aprova la Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
- Decret 424/1971, de 11 de març, pel que es regulen la constitució, composició i 
funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball. 
- Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social. 
- Resolució de 15 de febrer de 1977, per la que s'actualitzen les instruccions 
complementàries de desenvolupament de l'Ordre de 14 de setembre de 1959, que regula 
la utilització de dissolvents i altres compostos que continguin benzè. 
- Llei 8/1980, de 1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 
- Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 
jornades especials i descansos. 
- Reial Decret Llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, 
financeres, fiscals i laborals. 
- Ordre de 6 d'octubre de 1986, per la que es determinen els requisits de dades que han de 
reunir les comunicacions d'obertura dels centres de treball. 
- Codi Penal Espanyol, (després de la reforma urgent i parcial de 1983 especialment 
l'article 348 BIS-A). 
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- Reial decret 164/1985 de 1 d'agost, pel que s'ordenen les activitats de normalització i 
certificació. 
- Ordre del Ministeri de Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació de 
A.E.N.O.R., com entitat reconeguda. 
- Ordre de 16 de desembre de 1987, per la que s'estableixen nous models per a la 
notificació d'accidents de treball i es donen instruccions pel seu emplenament i 
tramitació. 
- Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions d'Ordre social. 
2.3 Normativa específica de la construcció 
- Decret 3565/1972 , de 23 de desembre, pel que s'estableixen les Normes Tecnològiques 
de Edificació (NTE). 
- Decret de 23 de maig de 1983, pel que es modifica la classificació sistemàtica de les 
Normes Tecnològiques de la Edificació, NTE, continguda en l'annex del Decret 
3565/1972, de 23 de desembre. 
- Reial Decret 555/1986, de 21 de febrer, pel que s'implanta la obligatorietat de la 
inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes de edificació i 
obres publiques. 
- Ordre de 20 de setembre de 1986, per la que s'estableix el model de llibre de incidències 
corresponents a les obres en què sigui obligatori un Estudi de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
- Conveni Col!lectiu Provincial de la Construcció de la província de Barcelona. 
Normativa sobre Maquinària. 
- Ordre de 28 de juliol de 1980, per la que es modifica la Instrucció MI-BT-040 aprovada 
per Ordre de 31 d'octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió a Entitats del 
Títol de Instal!lador Autoritzat. 
- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel que s'aprova el Reglament de seguretat en 
les màquines. 
- Codi de Circulació. 
2.4 Normativa sobre homologacions 
- Ordre de 17 de maig de 1974, per la que es regula la homologació de mitjans de 
protecció personal dels treballadors. 
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social: 
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o Norma Tècnica Reglamentària MT-1 Cascs de seguretat no metàl!lics. 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-2 Protectors auditius. 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-5 Calçat de seguretat. 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-7 i 8 Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-16 i 17 Ulleres de seguretat. 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-27 Botes impermeables. 
2.5 Normativa sobre senyalització 
- Real Decret 1403/1986, de 9 de maig, pel que s'aprova la norma sobre senyalització de 
seguretat en els centres i locals de treball. 
- Ordre de 31 d'agost de 1987, sobre senyalització defensa, neteja i acabat d'obres fixes 
en vies fora de població. 
2.6 Normativa sobre serveis mèdics 
- Decret 1036/1959, de 10 de juny, pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics 
d’Empresa. 
2.7 Normativa sobre extintors d’incendi 
- Ordre de 31 de maig de 1982, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica Reglamentària 
MIE-AP5 sobre extintors d'incendis. 
3. Condicions dels mitjans de protecció 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col!lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip es substituirà aquesta, independentment de la seva durada o de la data 
d’entrega. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el màxim pel que fora 
concebut (per exemple en un accident), serà rebutjat i reposat immediatament.  
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Aquelles peces que pel seu ús hagin sofert toleràncies o vagin més grosses de l’admès pel 
fabricant, seran substituïdes immediatament. 
L’ús d’una peça o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 
3.1 Proteccions individuals 
Tot element de protecció personal s’adaptarà a les Normes d’homologació del Ministeri de 
Treball (O.M.17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) sempre que es trobi en el mercat. 
En els casos en què no existeixi Norma d’homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
A continuació es dóna un llistat dels que es creuen més necessaris: 
- Casc de seguretat Classe N: Quan existeixi possibilitat de cop al cap, o caiguda 
d'objectes. 
- Ulleres contra pols: Per a utilitzar en ambients polsosos. 
- Protector auditiu de sustentació sobre casc: En aquells treballs en que la formació del 
soroll sigui excessiva. Es pot adaptar al casc. 
- Granota de treball: Per a tot tipus de treball. 
- Vestit impermeable: Per a dies de pluja o en zones que existeixin filtracions o 
esquitxades. 
- Guants de goma: Quan es treballen formigons, morters, guixos i altres substàncies 
tòxiques formades per aglomerants hidràulics. 
- Extintors: Seran adequats en agent extintor i dimensió al tipus d’incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
3.2 Proteccions col!lectives 
L'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles. Les mesures de protecció de zones o punts 
perillosos seran, entre altres, les següents: 
- Barana i tanques per a protecció i limitació de zones perilloses. Aquestes tindran una 
alçada mínima de 0,90 m. i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl!lics de rigidesa 
suficient. 
- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats pels 
Ministeris de Transports i d'Obres Públiques. 
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- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 
condicions específicament senyalades en la normativa vigent i molt especialment en la 
NBE/CPI-82. 
- En el punt del treball hi haurà personal capacitat, mitjans i normes pel rescat de les 
persones. 
S'ha de tenir molt en compte la influència de les filtracions d'aigua en el transcurs de l’obra, en 
la seguretat de la mateixa i en la de tot el personal. 
- Per evitar el perill de bolcament, cap vehicle anirà sobrecarregat especialment els 
dedicats a moviment de terres i tots els que han de circular per camins. 
- Per un millor control hauran de portar ben visibles plaques a on s'especifiquin la tara i la 
càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària que 
es mou sobre cadenes. 
- També s'evitarà excés de volum en la càrrega dels vehicles i el seu defectuós 
repartiment. 
- Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, pel que es 
faran revisions freqüents. També hauran de portar frens servits els vehicles remolcats. 
Pel que fa a altres riscs s'adopten fonamentalment les següents mesures: 
- La maquinària i mitjans auxiliars seran entregats en obra, revisats en els seus elements 
de protecció per l'Encarregat com a garantia del seu bon estat, donant compte a la 
Direcció Facultativa, en especial en cas de Subcontractació. 
- La maquinària subcontractada abans de ser muntada, haurà de quedar garantida el seu 
bon estat i haver rebut el correcte manteniment i conservació. 
4. Serveis de prevenció 
4.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut amb la missió de 
prevenir riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar al Cap i al 
Director de les Obres sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, investigar les 
causes dels accidents ocorreguts per a modificar els condicionants que els produirien i per a 
evitar la seva repetició. 
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4.2 Servei Mèdic 
L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
5. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 
5.1 Vigilant de seguretat 
En compliment del article 171 amb referència al 167 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, 
Vidre i Ceràmica i l'Article 9è. de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, 
s’anomenarà un Vigilant de Seguretat, amb la funció de vigilar les prescripcions contingudes en 
aquest Pla de Seguretat i Salut junt a les contingudes  en l'article 9è de l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball entre les que  s’extreuen les següents: 
- Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut en el 
Treball. 
- Comunicar al Cap d’Obra o a la Direcció Facultativa, les situacions de perill que puguin 
produir-se en qualsevol lloc de treball, proposant les mesures que a la seva raó hagin 
d'adoptar-se. 
- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal!lacions, màquines, 
ferramenta, etc., i processos laborals en la empresa; comunicant al Cap d'Obra la 
existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors per tal de que 
siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 
- Prestar els primers auxilis als accidentats i procurar quan sigui necessari que rebin la 
immediata assistència sanitària que l'estat o situació dels mateixos pogués requerir. 
- Per cada empresa subcontractada, amb més de cinc treballadors, es designarà així 
mateix un Vigilant de Seguretat, que serà el representant vocal en el Comitè de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
En el moment en el que en l'obra s'arribi a un número igual o superior a vint treballadors, es 
procedirà a formar el Comitè de Seguretat de l’Obra, constituït per les persones i càrrecs descrits 
expressament en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, que inclourà a 
representants de les diverses empreses subcontractades. 
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Aquest Comitè es reunirà periòdicament en funció de la perillositat dels talls i el 
desenvolupament de l'obra, però al menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançant 
quantes reunions informals siguin convenients. 
El president del Comitè de Seguretat i Salut serà el Cap d'Obra. 
El tècnic de Seguretat i Salut de la Contracta figurarà com expert assessor en el Comitè de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
El vigilant de Seguretat podrà ser el secretari del Comitè de Seguretat i Salut, però sempre 
estarà integrat a ell.  
Els locals exigibles al cas, seran elegits directament pels treballadors. 
Les empreses subcontractades, presents en l'obra estaran representades per un vocal, en el 
Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant el seu termini d'activitat. 
Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les següents: 
1) Promoure l’observació de les disposicions vigents per a la prevenció dels riscs 
professionals. 
2) Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establerts per als 
treballadors de l'obra per a conèixer les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, 
instal!lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscs que puguin 
afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que 
adverteixen a la Direcció de l'Obra, a la que es proposarà, en el seu cas, l'adopció de les 
mesures preventives necessàries, i qualsevol altres que consideri oportunes. 
3) La pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme al disposat en 
les disposicions vigents. 
4) Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis en el sí de l'obra. 
5) Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de 
treball i malalties professionals que en ella es produeixin. 
6) Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïts en l'obra 
amb objecte d'evitar uns i altres, i en els casos greus i especials practicar les 
informacions corresponents, els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als 
representants dels treballadors i a la Delegació Provincial de Seguretat i Salut depenent 
del Ministeri de Treball. 
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7) Cuidar de què tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de 
Seguretat i Salut i fomentar la col!laboració dels mateixos en la pràctica i observació de 
les mesures preventives dels accidents de treball i malalties professionals. 
8) Cooperar en la realització i desenvolupament de programes i campanyes de Seguretat i 
Salut del treball en l'obra, d'acord amb les orientacions i directrius de l'Institut Nacional 
de Seguretat i Higiene en el Treball (I.N.S.H.T.), i sospesar els resultats obtinguts en 
cada cas. 
9) Promoure l'ensenyança, divulgació i propaganda de la Seguretat i Salut mitjançant 
cursets i conferències al personal de l'obra, bé directament a través d’institucions 
oficials o sindicals especialitzades; la col!locació de cartells i avisos de seguretat, i la 
celebració de concursos sobre temes i qüestions relatius a aquest ordre de matèries. 
10) Proposar la concessió de premis al personal que es distingeixi pel seu comportament, 
suggeriments o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a què 
incompleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació en el sí 
de l'Obra. 
11) El comitè es reunirà, al menys, mensualment i sempre que els convoqui el seu President 
per lliure iniciativa o a petició de tres o més dels seus components. 
a. En la convocatòria es fixarà l’ordre de temes a tractar a la reunió. 
b. El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà una Nota Informativa sobre la 
labor desenvolupada pels mateixos. 
12) Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins de les hores de treball i, 
en cas de prolongar-se fora d'aquestes, s’abonarà sense recàrrec, o es retardarà, si és 
possible, l'entrada al treball en igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el 
descans del migdia. 
13) El Comitè de Seguretat i Salut de l'obra pot presentar degudament raonades, propostes 
alternatives a les solucions expressades en el Pla de Seguretat, segons el disposat en el 
R.D. 555/86.  
6. Instal!lacions mèdiques 
6.1 Farmaciola a obra 
Es disposarà d'una farmaciola portàtil d'urgència, situada ben visible en el local utilitzat per 
l'Encarregat d'Obra. El Vigilant de Seguretat serà l'encarregat del manteniment i reposició del 
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contingut a la farmaciola, realitzant una inspecció setmanal i reposant el que falti, prèvia 
comunicació al Cap d'Obra. 
El contingut previst de la farmaciola és: 
- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Iode 
- Mercurocrom 
- Amoníac 
- Gassa estèril 
- Cotó hidròfil 
- Venes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics i tònics cardíacs d'urgència 
- Torniquets 
- Bosses de goma per a aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- Xeringues de rebuig 
- Agulles per a injectables de rebuig 
- Termòmetre químic 
- Pinces 
- Tisores 
7. Accidents 
7.1 Actuació de socors en cas d'accident laboral 
S’assistirà de seguida les necessitats de cada accidentat a objecte d'evitar el progrés de les 
lesions o el seu agreujament. 
En cas de caiguda i abans de moure l'accidentat es detectarà en el possible si les lesions han 
pogut afectar a la columna vertebral per a prendre les màximes precaucions en el trasllat. 
A l'accidentat se’l mourà amb llitera per a garantir en el possible un correcte desplaçament. 
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En cas de gravetat manifesta, es demanarà una ambulància per la seva evacuació fins el centre 
d’assistència. 
El centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà el que especifiqui l'empresa 
Constructora Adjudicatària de les obres.  
Es disposarà en un lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre 
d’assistència al que acudir en cas d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i l'itinerari 
més adequat per a fer cap al mateix. 
7.2 Actuacions administratives 
Els accidentats amb baixa originaran un comunicat oficial d'accidents que es presentarà a 
l'Entitat Gestora o Col!laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la data 
de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més 
treballadors es comunicaran telegràficament o telefònicament a la autoritat laboral en el termini 
de 24 hores a partir del sinistre. 
ÉS IMPRESCINDIBLE CONEIXER EL DIAGNÒSTIC FACULTATIU ABANS DE 
PASSADES 24 HORES DEL SINISTRE, BÉ SIGUI DEFINITIU O RESERVAT. 
Els accidents sense baixa es compilaran en la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts 
sense baixa mèdica” que serà presentada a l’Entitat Gestora o Col!laboradora en el termini dels 
5 primers dies hàbils del mes següent. 
7.3 Reconeixements Mèdics 
A l’oficina d'obra es tindran les dades facultatives o en el seu defecte, per causa d'operativitat ja 
que pot ser recomanable que quedin en poder del llicenciat en medicina que els realitzi, al lloc 
on es trobin. 
Els subcontractats compliran amb el requisit de la realització dels reconeixements mèdics previs 
i anuals, donant compte documental de la seva realització al Cap d'Obra. 
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8. Instal!lacions d’higiene i benestar 
8.1 Instal!lacions per al personal d'obra 
S'ha previst una contractació màxima de DEU (10) treballadors de forma simultània. 
8.1.1 Serveis higiènics 
Com a condició per Ordenances, les necessitats són: 
- Wàter per cada 10 places, amb paper higiènic 1 Ut. 
- Dutxa amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 
- Lavabo amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 
- Mirall per cada 10 places 1 Ut. 
- Armari individual, amb clau 10 Ut. 
Wàters 
La caseta prefabricada destinada a neteja tindrà els elements de WC, dutxa, lavabo i mirall 
precisos segons l’Ordenança. 
Vestidor 
La caseta prefabricada destinada a vestuari, tindrà els seients necessaris, armaris metàl!lics 
individuals amb clau per a guardar la roba i els efectes personals. 
Aigües residuals 
Es construirà una fossa sèptica on abocar els residus procedents dels serveis higiènics i 
menjador, ja que no és possible anar a la xarxa general. 
Deixalles 
Es disposarà en l'obra d'utensilis en els que s'abocaran les deixalles, recollint-les diàriament per 
ser cremades en un lloc de l'obra protegit dels vents, per evitar la propagació dels olors 
desagradables. 
Neteja 
Està previst que totes les casetes es sotmetin a una neteja diària, i a una desinfecció periòdica. 
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9. Pla de seguretat i salut 
El contractista estarà obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
10. Normes de prevenció 
10.1 Moviment de terres 
10.1.1 Excavació amb procediments neumàtics (amb martells neumàtics) 
- No es realitzaran treballs per sota de zones en les que s'utilitzin martells trencadors en 
prevenció del risc de cops per objectes o trossos.  
- Els empalmaments de les mànegues i demés circuits a pressió, estaran en perfectes 
condicions de conservació, revisant-se dues vegades com a mínim en el transcurs de la 
jornada de treball, i reparant les anomalies que s'hagin detectat abans de començar els 
treballs. 
- Es vigilarà que les punteres estiguin en bon estat i seran del diàmetre adequat a les eines 
que s'utilitzin, assegurant-se de què les punteres estiguin sòlidament fixades abans de 
començar el treball, per evitar trencades o esquitxades incontrolades. 
- No es deixarà el martell clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit, dipositant-se 
en el magatzem d'eines. 
- Els compressors s'ubicaran el més apartats possible de la zona de martells per evitar en 
el possible l’acoblament dels sorolls. 
- S'avisarà als treballadors del risc de recolzar-se sobre les culates dels martells neumàtics 
al transmetre vibracions innecessàries. 
- S'establirà una estreta vigilància sobre l’ús de totes les peces de protecció personal 
necessàries per a eliminar els riscs. 
10.1.2 Reblens 
- La maquinària de vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a 
treballar en l'obra, en tots els elements de seguretat, exigint-se al dia el llibre de 
manteniment i el certificat que acrediti, la seva revisió per un taller qualificat. 
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- Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra 
de descens de la caixa, després de l'abocada de terres, en especial, en presència de línies 
elèctriques aèries. 
- Es prohibeix sobrepassar el límit de càrrega màxima especificat per a cada vehicle. 
- Es prohibeix que els vehicles transportin personal fora de la cabina de conducció i en 
número superior als seients existents. 
- Es regaran amb freqüència els pilons i caixes dels camions per evitar polsegueres. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles. 
- Les maniobres de marxa enrere dels vehicles al costat de terraplens, es dirigiran per 
personal especialitzat, per evitar desplom i caigudes. 
- Es protegiran els terraplens amb senyalització i baranes sòlides de 90 cm. d'alçada, llistó 
entremig i rodapeu. 
- Es senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant senyalització vial normalitzada 
de perill indefinit i stop. 
- Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat 
civil il!limitada, el carnet d'empresa i les assegurances socials coberts, abans de 
començar els treballs en l'obra. 
- S'advertirà al personal d'obra mitjançant rètols divulgatius i senyalització normalitzada, 
dels riscs de bolcament, atropellament i col!lisió. 
- La zona en fase de compactació quedarà tancada al accés de les persones o vehicles 
aliens a la compactació, en prevenció d'accidents. 
10.2 Formigonats 
10.2.1 Abocaments de formigó 
Formigonat directe per canaleta 
- Prèviament al inici de l'abocament del formigó del camió formigonera, s’instal!laran 
forts topalls antilliscants en el lloc a on s'hagi de quedar situat el camió.  
- Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de marxa 
enrere; aquestes maniobres sempre hauran de ser dirigides des de fora del vehicle per un 
dels treballadors. Tampoc es situaran, en el lloc de formigonat, fins que el camió 
formigonera no estigui en posició d'abocament. 
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- Per a facilitar el pas segur del personal encarregat de muntar, desmuntar i realitzar 
treballs amb la canaleta d'abocament de formigó per talussos fins el fonament, es 
col!locaran escales reglamentàries. 
- Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s'aboca el 
formigó. Aquesta maniobra haurà d'efectuar-se en el seu cas amb la canaleta fixa per 
evitar moviments incontrolats.  
- Els camions formigonera no s'acostaran a menys de 2 m. dels talls del terreny. 
Formigonat amb cubilots 
- No es carregarà el cub per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. Es 
senyalarà expressament el nivell equivalent al màxim, que es mantindrà visible. 
- Es prohibeix restar sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops per 
fragments despresos. 
- S'obligarà als operaris en contacte amb els cubs, a l’ús de guants protectors per a la seva 
guia i accionament dels mecanismes d'obertura o tancada. 
- Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 
persones. Es prohibeix expressament rebre el cubilot directament per evitar caigudes. 
Formigonat amb bomba 
- El personal encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball. 
- Després de formigonar es rentarà i netejarà l'interior dels tubs i abans de formigonar es 
lubricaran les canonades, enviant masses de morter de pobre dosificació per a 
posteriorment bombejar el formigó amb la dosificació requerida. 
- La mànega de sortida serà guiada per dos operaris per a evitar les caigudes per cop de la 
mànega. 
- Un treballador serà l'encarregat permanent de canviar de posició els taulers de suport. 
- Els inicis i finalitzacions del bombeig seran avisats amb antelació als operaris que 
utilitzen la mànega en previsió d'accidents per moviments inesperats. 
- Per abocaments a distància de gran extensió s’instal!larà una càbria per a suport del 
final del tub i mànega d'abocament. 
- S'evitaran els moviments de la canonada de la bomba de formigonat, col!locant-la sobre 
cavallets enriostant-se les parets més susceptibles de moviment en prevenció de cops 
per rebentament. 
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- La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, haurà 
de fer-se amb màximes precaucions i inclòs estaran dirigits els treballs per un 
treballador especialista. 
- Quan s'utilitzi la "pilota de neteja” es col!locarà un dispositiu que impedeixi la 
projecció. No obstant, els operaris s'apartaran del radi d'acció de la seva possible 
trajectòria. 
- S'haurà de revisar periòdicament els conductes d'oli a pressió de la bomba de 
formigonat, i es complirà amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant. 
10.3 Oficis 
10.3.1 Pous i sanejament 
- Abans de l’inici dels treballs es farà un estudi del terreny i de detecció de les possibles 
conduccions d’aigua, gas, electricitat o d’altre tipus, que puguin existir, per evitar 
l’aparició de situacions imprevistes. 
- S’entibarà sempre que hi hagi perill d’enderrocament; en dictamen i solucions es 
sol!licitarà expressament a la Direcció Facultativa per a que resolgui segons els seus 
càlculs. 
- Mai haurà d’estar un home sol en un pou o galeria. Estarà acompanyat per un altre 
treballador per a que en cas d’accident hi hagin millors possibilitats d’auxili. 
- Es disposarà d’una ventilació forçada per a mantenir un bon nivell d’aire durant la 
realització dels treballs. 
- S’instal!larà al llarg de la excavació una corda de senyalització de direcció, que en cas 
d’accident actuarà com a línia orientativa. 
- Es vigilarà atentament l’existència de gasos mitjançant la utilització d’un detector. 
- Per a l’enllumenat es disposarà de llums portàtils de 24 V., blindats i antideflagrants 
amb mànec aïllant i reixa amb sistema de penjat. 
- Al menor símptoma de mareig i/o asfixia, es donarà la alarma. Sortiran els treballadors 
ordenadament del pou comunicant-se el fet per a coneixement del Vigilant de Seguretat 
i del Cap de l’Obra. 
- Abans de fer la perforació d’un clavegueró o claveguera, s’inspeccionarà per l’altre 
costat per a netejar en el possible la zona, especialment de rosegadors. 
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10.3.2 Paleta 
- Quan es treballi en llocs que no estiguin ben protegits, s’utilitzarà cinturons de seguretat 
degudament ancorats a punts sòlids de l’estructura. 
- Totes les zones de treball hauran de tenir una il!luminació suficient per a poder realitzar 
el treball encomanat. 
- Les zones de treball disposaran d’accessos fàcils i segurs, i es mantindran en tot 
moment netes i ordenades, prenent les mesures necessàries per a evitar que el terra 
estigui o resulti lliscant. 
- Els forats es mantindran constantment protegits, amb les proteccions col!lectives 
establertes en fase d’estructura. 
- Les càrregues no es gronxaran per a trobar llocs inaccessibles; es subministraran sobre 
batudes protegides perimetralment amb plintos que evitin vessaments fortuïts. 
- L’alçament de càrregues es farà amb dos cables o cordes per retenir i evitar brusques 
oscil!lacions o trompades amb l’estructura. Solament quan les càrregues suspeses 
estiguin a uns 40 cm. del punt de recepció, podran guiar-se amb les mans. 
- Quan sigui necessària la retirada de les deixalles resultants de l’execució dels treballs i 
hagin de ser abocats a un nivell inferior, la zona d’abocament estarà constantment 
protegida amb barana de 90 cm i sòcol, i la zona de caiguda afitada amb tanques per a 
impedir el pas; s’utilitzaran sempre que sigui possible, canaletes o rampes, regant amb 
freqüència els materials per evitar la formació de pols durant l’abocament. 
- Es prohibeix expressament: 
o Realitzar bastides de borriquetes sobre altres bastides. 
o Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements ferms. 
o Treballs sense proteccions col!lectives. 
o Retirar les proteccions col!lectives sense reinstal!lar-les després del treball 
que exigia tal maniobra. 
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10.4 Instal!lacions 
10.4.1 Instal!lació elèctrica provisional d'obra 
Estudi previ 
Es determinaran les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així com les 
proteccions necessàries per a les persones i les màquines. Tot això segons el contingut en el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Cables i connexions 
Els diàmetres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en funció dels 
càlculs.  
La funda dels fils serà perfectament aïllant, menyspreant les que apareixen repelades, 
empalmades o amb sospita d'estar trencades. 
La distribució a partir del quadre general es farà amb cable mànega antihumitat perfectament 
protegit; sempre que sigui possible anirà enterrat, senyalitzant-se amb taulons el seu trajecte en 
els llocs de pas. 
Els empalmaments provisionals i allargadors, es faran amb connexions especials antihumitat, 
del tipus estanc. 
Els empalmaments definitius es faran mitjançant caixes de connexions, admetent en ells una 
elevació de temperatura igual a la admesa per a els conductors. Les caixes d'empalmaments 
seran models normalitzats per a intempèrie. 
Sempre que sigui possible, els cables de l'interior de l'edifici aniran penjats, els punts de 
subjecció estaran perfectament aïllats, no seran simples claus. Les mànegues esteses pel terra, al 
marge de deteriorar-se i perdre protecció, són obstacles per al trànsit normal de treballador. 
Interruptors 
Els interruptors estaran protegits en caixes del tipus blindat, amb curtcircuits fusibles i ajustant-
se a les normes establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. S’instal!laran dins de 
caixes normalitzades amb porta i tanca, amb una senyal de "Perill Electricitat” sobre la porta. 
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Quadres elèctrics 
Cada quadre elèctric anirà proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del quadre 
elèctric general i senyal normalitzada de "Perill Electricitat” sobre la porta, que estarà proveïda 
de tanca. 
Aniran muntats sobre taulers de material aïllant, dins d'una caixa que els aïlli, muntats sobre 
suports o penjats de la paret, amb porta i tanca de seguretat. 
El quadre elèctric s'accionarà sobre una banqueta d’aïllament elèctric específic. La seva porta 
estarà dotada d'enclavament. 
El quadre elèctric general s’instal!larà a l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació contínua 
per reixes i porta amb pany. La clau quedarà identificada mitjançant clauer específic en el 
quadre de claus de la oficina de l'obra. 
Preses de corrent  
Les preses de corrent seran blindades, proveïdes d'una claveta per a presa de terra i sempre que 
sigui possible, amb enclavament. 
S'utilitzaran colors diferents en les preses de corrent per a diferenciar el servei a 220 V del de 
380 V. 
Interruptors automàtics 
Es col!locaran tots els que la instal!lació requereixi però d'un calibre tal que "saltin” abans de 
què la zona de cable que protegeix arribi a la càrrega màxima. 
Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal!lació de l'enllumenat. 
Disjuntors diferencials  
Totes les màquines així com la instal!lació de l'enllumenat aniran protegits amb un disjuntor 
diferencial de 300 mA. per a la protecció de la maquinària i de 30 mA. per a la protecció del 
sistema d'enllumenat, ubicat en el quadre elèctric general. 
Les màquines elèctriques quedaran protegides en els seus quadres, mitjançant disjuntors 
diferencials selectius, calibrats amb respecte al del quadre general per a què es desconnectin 
abans que aquell o aquells de les màquines amb fallides, i evitar la desconnexió general de tota 
l'obra. 
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Preses de terra 
En cas de ser necessària la instal!lació d'un transformador se’l dotarà de la presa de terra 
adequada als reglaments i exigències de l'empresa subministradora. 
Els carrils de les grues estaran units entre ells mitjançant eclisses embornades per a aconseguir 
una bona continuïtat elèctrica, si no han estat soldades. 
S'uniran entre elles mitjançant cable nu de coure que es connectarà a una pica o placa, segons 
conveniència del terreny, per a presa de terra. 
La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específic i per mitjà del 
quadre de presa de corrent i quadre general en combinació amb els disjuntors diferencials 
generals o selectius. 
La conductivitat del terreny en el que s'ha instal!lat la presa de terra (pica o placa), s'augmentarà 
regant-la periòdicament amb una mica d'aigua. 
Les piquetes de presa de terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant una senyal de 
risc elèctric sobre un peu dret. 
Enllumenat 
L'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular, serà "bo i suficient", amb la claredat 
necessària per a permetre la realització dels treballs, segons les intensitats marcades en la 
Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Mai serà inferior a 100 lux amidats a 2 m. 
del pla de treball.  
L'enllumenat estarà protegit per un disjuntor diferencial de 30 m.A. instal!lat en el quadre 
general elèctric. 
Sempre que sigui possible, les instal!lacions de l'enllumenat seran fixes. Quan sigui necessari, 
s’utilitzaran portalàmpades estancs amb mànec aïllant, reixa de protecció de bombeta i ganxos 
de penjat. 
Quan s'utilitzin portàtils en llocs on les condicions d’humitat siguin elevades, la presa de corrent 
es farà en un transformador portàtil de seguretat a 24 V. 
Quan s'utilitzin focus, es situaran sobre peus drets de fusta o sobre altres elements recoberts de 
material aïllant, col!locats a un mínim de 2 m. d'alçada sobre el paviment per a evitar els 
enlluernaments que solen produir els focus a baixa alçada. 
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Totes les zones de pas de l'obra, i principalment les escales, estaran ben il!luminades, evitant els 
"racons foscos". 
Manteniment i reparacions  
Tot l'equip elèctric es revisarà periòdicament per l'electricista instal!lador de l'obra. Les 
reparacions mai es faran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es trauran els interruptors 
de sobreintensitat, col!locant en el seu lloc una placa de "NO CONNECTAR, HOMES 
TREBALLANT A LA XARXA". 
Les noves instal!lacions, reparacions, connexions, etc., únicament les realitzaran els electricistes 
autoritzats. 
Senyalització i aïllament 
Si en l'obra hi hagués diferents voltatges (125, 220, 380 V), a cada presa de corrent s'indicarà el 
voltatge a què correspongui. 
Tots els quadres elèctrics generals de maquinària i carcasses de maquinària elèctrica tindran 
adherida una senyal de "Perill Electricitat" normalitzada. 
Les eines tindran mànecs aïllants o presentaran homologacions MT per a riscs elèctrics. 
Si s'utilitzen escales o bastides per fer reparacions compliran amb les especificacions i 
normatives estipulades en els seus corresponents apartats dins d'aquest mateix Plec de 
Condicions de Seguretat i Salut. 
10.4.2 Instal!lació elèctrica 
Durant el muntatge de la instal!lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de "Perill 
electricitat", que ningú pugui connectar la instal!lació a la xarxa. 
S'executarà, com última fase de la instal!lació, el cablejat des del quadre general al de la 
Companyia, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a efectuar la connexió en el 
quadre (fusibles i seccionadors), que s’instal!laran poc abans d'acabar la instal!lació. 
Abans de procedir a la connexió s'avisarà al personal de que s’inicien les proves en tensió 
instal!lant-se cartells i senyals de "perill electricitat". 
Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instal!lació, vigilant que no quedin 
accessibles a tercers, unions, empalmats i quadres oberts, comprovant la correcta disposició de 
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fusibles, terminals, protecció diferencial, posta a terra, pany i mànega en quadres i grups 
elèctrics. 
Sempre que sigui possible s'enterraran les mànegues elèctriques. A manera de senyalització i 
protecció per a repartiment de càrregues s'establirà, sobre les zones de pas sobre mànegues, una 
línia de taulons senyalitzats en els extrems del pas amb senyal de "Perill electricitat". 
Els mànecs de les eines manuals, estaran protegits amb materials aïllants de l’electricitat, 
quedant prohibida la seva manipulació i alteració. Si l'aïllament està deteriorat es retiraran les 
eines. Aquestes eines presentaran homologacions MT per a riscs elèctrics. 
Per a la utilització de bastides i escales de mà és d'aplicació el contingut per aquests dins 
d'aquest mateix Plec de Condicions Tècniques de Seguretat i Salut. 
Es prohibeix expressament: 
- La utilització d'escales de mà o de tisora sobre rampes sense haver procedit abans a la 
anivellació horitzontal dels punts de suport. 
- La utilització d'escales de mà o de tisora junt a forats sense protecció col!lectiva eficaç 
al cas.  
- La formació de bastides utilitzant escales de mà o de tisora. 
10.4.3 Treballs en proximitats de línies elèctriques 
Sempre que sigui possible se sol!licitarà, al propietari de la línia, el tall del flux i la seva presa 
de terra abans de realitzar els treballs. Es comprovarà, prèvia comunicació del vigilant de la 
companyia subministradora, la desaparició del risc elèctric abans de començar els treballs. 
Les línies elèctriques, que s'han previst desviar en el projecte, hauran canviat d'ubicació abans 
de ser necessari treballar en el seu actual traçat. 
Les línies elèctriques, que es mantindran en servei durant la realització dels treballs, quedaran 
afitades a una distància mínima de 5 m. En aquesta àrea queda prohibida l’estada i pas de 
persones o acopis en prevenció del risc elèctric. 
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10.5 Mitjans auxiliars 
10.5.1 Bastides sobre borriqueta 
- Les bastides de borriquetes a instal!lar compliran els següents requisits de seguretat 
estructural: 
o Separació màxima dels punts de suport dels taulons. 
o Plataforma de treball formada per tres taulons d’un mínim de 5 cm x 20 cm. 
de mides, units entre sí mitjançant llistons transversals disposats a la cara 
inferior. 
o Les plataformes es mantindran netes de residus o de materials que puguin 
fer les superfícies de suport lliscants. 
- Quan l’alçada de la plataforma de treball sigui igual o superior a 2 m. es rodejarà de 
baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per tub passamà, tub entremig i sòcol de 
15 cm. 
- Les plataformes de treball no sobresortiran dels laterals de les borriquetes longituds 
iguals o superiors als 50 cm. per a prevenir els riscs de basculament dels taulons. 
- Les bastides sobre borriquetes no utilitzaran per a recolzament d’alguna o d’ambdues 
borriquetes, elements estranys (bidons, piles de materials, etc.) en prevenció dels riscs 
per inestabilitat. 
- Els materials es col!locaran sobre taulons de manera uniformement repartida, per a 
prevenir les sobrecàrregues necessàries i les situacions inestables. 
- Les borriquetes metàl!liques es mantindran lliures de òxid, aïllades mitjançant 
pintures. 
- Les borriquetes metàl!liques es mantindran netes de materials i escorrenties que 
dificultin l’observació si la fusta continua en bon estat. 
- Les plataformes sobre borriquetes d’àmplia superfície, es constituiran amb borriquetes 
de idèntica alçada i taulons del mateix gruix per evitar desnivells. 
- Les bastides de borriquetes utilitzades per a muntatge d’escaioles o per a pintura, es 
netejaran diàriament per a evitar les superfícies de treball lliscants i que s’amagui 
l’estat de la fusta utilitzada. 
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10.5.2 Bastides metàl!liques tubulars 
- Durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran les barres amb cordes i nusos tipus 
mariner, i els operaris adoptaran les precaucions necessàries per a evitar la seva 
caiguda i obligatòriament, hauran d’utilitzar el cinturó de seguretat, que subjectaran a 
elements sòlids de l’estructura tubular. 
- L’ancoratge d’aquestes bastides s’efectuarà al portell, segons el detall dels plànols en 
planta i alçat. 
- En aquestes bastides constituïdes per tubs o perfils metàl!lics, es determinarà el 
número dels mateixos, la seva secció i la disposició i separació entre ells, peces de 
unió, arriostraments, ancoratges de façanes i suports sobre el terreny de forma que 
quedi completament assegurada l’estabilitat i seguretat general dels treballs respectius. 
- El terra de les bastides es subjectarà als tubs o perfils metàl!lics, mitjançant mordaces 
o ròtules que impedeixin el basculament i facin la subjecció segura. 
- Quan aquestes bastides hagin de subjectar-se a les façanes, es disposaran un número 
de punts d’ancoratge suficients per aconseguir l’estabilitat i seguretat del conjunt; 
segons indiqui la casa subministradora i es plasmi en els plànols que acompanyen el 
certificat de muntatge. 
- Les plataformes de treball quedaran sempre immobilitzades mitjançant brides. 
- L’estructura tubular s’arriostrarà a cada cara extrema i a les diagonals espacials, 
mitjançant creus de Sant Andreu i mordassa d’apretada o ròtules. 
- En qualsevol dels casos, el muntatge s’ha de realitzar mitjançant les instruccions 
subministrades pel fabricant, i es realitzarà per personal preparat i especialitzat en 
aquests muntatges. 
- Es vigilarà l’apretat uniforme de la mordaça o ròtules de forma que no quedi cap 
cargol fluix, o puguin permetre moviments descontrolats dels tubs. 
- El suport del cap del tubs contra zones resistents s’ha de fer amb la interposició d’altre 
base que, a la vegada, portarà uns taladres per a passar les puntes o cargols de 
subjecció. 
- Es prestarà especial atenció al perill que la oxidació representa en aquesta classe de 
bastides que estan exposades als vents marins, protegint-los contra la mateixa per 
evitar accidents per corrosió dels components. 
- Les plataformes de treball provisionals, a intercalar entre les fixes de seguretat, tindran 
una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons de 7 cm. de gruix), es travaran entre sí i 
s’immobilitzaran a l’estructura tubular mitjançant brides. 
Annex 18. Plec de prescripcions tècniques de l’Estudi de seguretat i salut 
 
28 
 
- A partir dels 2 m. d’alçada d’una plataforma de treball, és necessària la instal!lació de 
barana, llistó entremig i sòcol, i treballar subjecte a parts sòlides mitjançant cinturó de 
seguretat. 
10.5.3 Bastides sobre rodes 
- Durant el moviment de la bastida, aquesta romandrà totalment lliure d’objectes, eines, 
materials i persones. 
- Les plataformes de treball es rodejaran pels seus quatre costats amb baranes de 90 cm. 
d’alçada, sòcol de 15 cm. i un llistó entremig. 
- Abans del desplaçament de la bastida baixarà el personal de la plataforma de treball i no 
tornarà a pujar a ella fins que la bastida estigui situada i calçada, en el seu nou 
emplaçament. 
- L’accés a la plataforma es farà per mitjà d’escales i no per les travesses o barres de les 
seves estructures. 
- Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat i estabilitat, de manera 
que la seva alçada no sigui superior a quatre vegades el seu costat menor. 
- Les rodes estaran proveïdes de dispositius de bloqueig; en cas contrari es falcaran per 
ambdós costats. 
- La plataforma de treball estarà ben subjecte a l’estructura de la bastida. 
- L’accés a la plataforma romandrà tacant durant la permanència dels operaris sobre ella, 
mitjançant una cadena o barra de seguretat. 
10.5.4 Escales de mà 
- Preferentment seran metàl!liques i sobrepassaran sempre en 1 m. l’alçada a salvar una 
vegada posades en la posició correcta. 
- Quan sigui de fusta, els graons estaran encaixats i els travessers seran d’una sola peça, i 
en cas de pintar-se, es farà amb vernís transparent. 
- En qualsevol cas disposarà de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran 
fixades amb grapes o lligams en el seu extrem superior per a evitar lliscaments. 
- Està prohibit afegir dues escales a no ser que s’utilitzin dispositius especials. 
- Les escales de mà no podran salvar més de 5 m. a menys que estiguin reforçades en el 
seu centre, estant prohibit l’ús d’escales de mà per a alçades superiors a 7 m. 
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- Per a qualsevol treball en escales a més de 3 m. sobre el nivell del terra és obligatori l’ús 
de cinturons de seguretat, subjectes a un punt sòlidament fixat, les escales de mà 
sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior una vegada instal!lades. 
- La seva inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part 
de l’alçada a salvar. 
- La pujada i baixada per escales de mà es farà de front a les mateixes. 
- No s’utilitzarà transport a mà i al mateix temps pesos superiors a 25 kg. 
- Les escales de tisores o dobles, de graons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que 
impedeixin la obertura al ser utilitzada, i topalls en el seu extrem inferior. 
10.6 Maquinària 
10.6.1 Maquinària auxiliar en general 
- Les màquines i eines que originen vibracions tals com martell neumàtics, 
compactadores, vibradors o similars, hauran d'estar proveïdes d'agulles i altres 
dispositius amortiguadors. El treballador que les utilitzi se’l proveirà d’equip de 
protecció personal antivibratori (cinturó de seguretat, guants, coixins, botes, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran proveïts de cobertes permanents o altres resguards 
apropiats, disposats de tal manera que previnguin el contacte de les persones i objectes. 
- En les màquines que portin corretges, queda prohibit maniobrar-les a mà durant la 
marxa. Aquestes maniobres es faran mitjançant muntacorretges o altres dispositius 
anàlegs que allunyin tot perill d'accident. 
-  Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o accionats a mà, estaran 
protegits amb cobertes completes, que sense necessitat d'alçar-les permetin lubricar-los, 
adoptant-se anàlegs mitjans de protecció per a les transmissions per cargols sens fi, 
cremalleres i cadenes. 
- Tota màquina avariada o que el seu funcionament sigui irregular, serà senyalitzada i es 
prohibirà la seva utilització a treballadors no encarregats de la seva reparació. Per evitar 
la seva involuntària posada en marxa es bloquejaran els arrencadors dels motors 
elèctrics o es retiraran els fusibles de la màquina avariada i si això no es possible es 
col!locarà un cartell amb la prohibició de maniobrar-la, que serà retirat solament per la 
persona que el col!loqui. 
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- Si s’haguessin d’instal!lar motors elèctrics en llocs amb matèries fàcilment 
combustibles, en locals on l'ambient contingui gasos, partícules, pols inflamables o 
explosius, tindran un blindatge antideflagrant. 
- En la utilització de la maquinària d’enlairament, les pujades o baixades de les càrregues 
es faran lentament, evitant tota arrancada o parada brusca i es farà sempre, en sentit 
vertical per a evitar el balanceig. 
- No es deixaran els aparells d'enlairar amb càrregues sospeses i es posarà el màxim 
interès en què les càrregues vagin correctament col!locades (amb doble ancoratge i 
anivellades, de ser elements allargats). 
- La càrrega haurà d'estar en el seu trajecte, constantment vigilada pel maquinista, i en 
casos en què no fos possible, es col!locarà un o varis treballadors que efectuaran les 
senyals adequades per a la correcta càrrega, desplaçament, parada i descàrrega. 
- Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les càrregues 
enlairades o sota el trajecte del recorregut de les mateixes. 
- Els aparells d’enlairament i transport en general estaran equipats amb dispositius per a 
fre efectiu i mesurarà la càrrega límit autoritzada. Els accionats elèctricament estaran 
proveïts de dispositius limitadors que automàticament tallin l’energia elèctrica al 
sobrepassar l'alçada o desplaçament màxim permissible. 
- Els cables d'enlairament i sustentació seran de construcció i dimensió apropiats per a les 
operacions en què s'hagin d'utilitzar; en cas de substitució per deteriorament i ruptura es 
farà mitjançant mà d'obra especialitzada i seguint les instruccions donades pel fabricant. 
- Els ajustaments de traus i els llaços pels ganxos, anells i argolles estaran proveïts de 
guardacaps resistents. 
- S'inspeccionarà setmanalment el número dels fils trencats, rebutjant aquells cables que 
ho estiguin en més del 10% dels mateixos. 
- Els ganxos seran d'acer o ferro forjat, estaran equipats amb pastells o altres dispositius 
de seguretat per a evitar que les càrregues puguin sortir-se i les parts que estiguin en 
contacte amb cadenes, cables o cordes seran arrodonides. 
- Els aparells i vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de càrrega màxima que 
puguin admetre i que per cap concepte serà sobrepassada. 
- Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de presa de terra i proteccions 
diferencials correctes. 
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10.6.2 Maquinària de moviment de terres i excavacions 
Estaran equipades amb: 
- Senyalització acústica automàtica. 
- Fars per a desplaçaments cap endavant o cap enrere. 
- Servofrens i frens de mà. 
- Pòrtics de seguretat. 
- Extintors. 
- Retrovisors de cada costat. 
I en la seva utilització se seguiran les següents regles: 
- Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l'accés al 
terreny comprés en el seu radi de treball; si roman estàtica, es senyalarà la seva zona de 
perillositat actuant en el mateix sentit. 
- Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió s'impedirà l'accés de la màquina 
a punts a on pogués entrar en contacte. 
- No s'abandonarà la màquina sense abans haver deixat reposada en el terra la cullera o la 
pala, parat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 
- No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
- No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
- Els camins de circulació interna es senyalaran amb claredat per a evitar col!lisions o 
fregaments i posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant de la màquina que 
menor pendent admeti. 
- No es realitzaran ni amidaments ni replanteig en les zones a on estiguin treballant 
màquines de moviment de terres fins que estiguin separades i en lloc segur de què no hi 
hagi perill de bolcaments o despreniments de terra. 
10.6.3 Retroexcavadora 
- Utilitzar la retroexcavadora adequada al terreny a utilitzar. Utilitzar-la sobre neumàtics 
en terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs i/o de continu 
desplaçament. 
- Aquestes màquines en general no solen sobrepassar pendents superiors al 20% en 
terrenys humits i 30% en terrenys secs però lliscants. 
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- Durant un treball amb equip retro, és necessari fer retrocedir la màquina quan la cullera 
comenci a excavar per sota del xassís. Mai s'excavarà per sota de la màquina doncs 
podria bolcar en l'excavació. 
- Al carregar el material als camions, la cullera mai ha de passar per sobre de la cabina 
del camió. 
- En els treballs amb aquestes màquines, en general, per a la construcció de rases, es 
precisa atenció especial a la entibació de seguretat, impedint els enderrocs de terres que 
puguin arrossegar a la màquina i arribar al personal que treballa en el fons de les rases. 
És imprescindible el tensat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels 
neumàtics. En molts casos la col!locació de les cadenes en els neumàtics augmenta la 
producció i disminueix el risc. 
- Quan es treballa en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és imprescindible 
col!locar balises de forma visible en els límits de la zona d'evolució. En grans 
moviments de terres i abocadors és necessari la presència d'un senyalador. 
- Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrere. 
10.6.4 Maquinària de compactació 
Aquestes màquines, per la seva fàcil utilització i per consistir el seu treball en anar i venir 
repetides vegades pel mateix camí són les que presenten un major índex d'accidents, 
fonamentalment per les següents causes:  
- Treball monòton que fa freqüent la distracció del conductor provocant atropellaments, 
bolcaments i col!lisions. És necessari rotacions de personal i controlar períodes de 
permanència en la seva utilització. 
- Inexperiència del maquinista doncs, en general, es deixen aquestes màquines en mans 
de qualsevol operari amb carnet de conduir o sense ell, donant-li petites nocions del 
canvi de marxa i poc més. Per tant, el conductor estarà en possessió del carnet de 
conduir i de capacitació per a utilitzar una maquinària pesada. 
- Les compactadores tenen el centre de gravetat relativament alt i això les fa molt 
inestables al tractar de salvar petits desnivells essent possible que es produeixi el 
bolcament. 
- Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
- S’assegurarà el bon estat del seient del conductor amb el fi d'amortir les vibracions de la 
màquina i que no passin a l’operari. 
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- Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrere. 
10.6.5 Formigonera elèctrica 
- Tindrà protegits, per mitjà de carcassa, tots els seus òrgans mòbils i de transmissió 
(engranatges i corona en la seva unió) per evitar atrapaments. 
- Tindrà en perfecte estat el fre de basculament del bombo. 
- Es connectarà al quadre de disjuntors diferencials per cables de 4 conductors (un de 
posta a terra).  
- Les operacions de neteja i manteniment s'executaran amb la màquina desconnectada de 
la xarxa. 
- El personal que la utilitzi tindrà autorització expressa. 
10.6.6 Camió formigonera 
En aquest cas són aplicables les mesures preventives expressades genèricament per a la 
maquinària, no obstant això, es tindran presents les següents recomanacions: 
- Es procurarà que les rampes d'accés als talls siguin uniformes i que no superin  el 
pendent del 20%. 
- Es procurarà no omplir en excés la cuba per evitar abocaments innecessaris durant el 
transport del formigó. 
- S'evitarà la neteja de la cuba i canaletes en la proximitat dels talls. 
- Els operaris que maniobrin les canaletes des de la part superior de les rases evitaran en 
el possible romandre a una distància inferior als 60 cm. de la vora de la rasa. 
- Queda expressament prohibit l'estacionament i desplaçament del camió formigonera a 
una distància inferior als 2 m. de la vora de les rases. En cas de ser necessària una 
aproximació inferior a la citada s'haurà d'entibar la zona de la rasa afectada per 
l'estacionament del camió formigonera, dotant-se a més al lloc d'un topall ferm i fort per 
a la roda del darrera del camió per evitar caigudes i esllavissades. 
10.6.7 Motovolquet autopropulsat (dumper) 
- Es senyalitzarà i establirà un fort topall de fi de recorregut abans dels límits de talussos 
o talls on el dumper hagi d’abocar la seva càrrega. 
- Es senyalitzaran els camins i direccions que hagin de ser recorreguts pels dumpers. 
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- Es obligatori no superar la velocitat de 20 Km/h tant per l'interior com per l'exterior de 
l’obra. 
- Si el dumper ha de transitar per vies urbanes, haurà de ser conduït per persones que 
tinguin el corresponent permís de conduir de la classe B com a mínim (Aquesta mesura 
és aconsellable inclús pel trànsit per l'interior de l'obra). 
- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita a la caixa. 
- Queda prohibida una càrrega excessiva de la caixa de tal manera que impedeixi la 
correcta visió del conductor. 
- Queda prohibit el transport de persones dins del dumper a no ser que estiguin 
especialment preparats per aquest tipus de tasques. 
- La pujada per pendents quan el dumper vagi carregat es faran sempre amb marxa enrere 
per tal d'evitar les pèrdues d'equilibri i bolcaments. 
10.6.8 Compressor 
- Quan els operaris hagin de fer alguna operació amb el compressor en marxa (neteja, 
obertura de la carcassa, etc .), aquestes es realitzaran amb els casc auriculars posats. 
- Es farà un cercle de radi 4 metres als voltants del compressor i dins d'aquesta àrea 
d’influència serà obligatori l’ús d’auriculars. Abans de la posada en marxa del 
compressor, es falcaran les rodes del mateix, per tal d'evitar els desplaçaments 
indesitjables. 
- Els moviments del compressor es realitzaran a una distància superior als 3 metres dels 
límits de les rases, per tal d'evitar riscs i deterioraments en les mateixes. 
- Es rebutjaran totes les mànegues que estiguin desgastades o estripades.  
- Queda totalment prohibit realitzar treballs a les proximitats del tub d'escapament de 
gasos. 
- Queda totalment prohibit realitzar les operacions de greixar i/o manteniment amb el 
compressor en marxa. 
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Amidaments 

 Data:   
  
  
                      

 
                

 
                   

 
                     
               

 
                  

 
   
 
                     

 
                     

 
                         

 
   
 
                      

 
                    

EUR

 Data:   
 
   
 
                  

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
                     

 
   
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                        
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 
EUR

 Data:   
  
  
                     
               
                 

 
                     
               
                 

 
                 

 
                        

 
                       

 
   
 
                     

 
                   

 
   
 
  
  
   
EUR

 Data:   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
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Quadre de preus I 


   
                   

  

             

  

              
                

  

                
              

  

              

  

     

                

  

                 
             

  

                   

  

                

  

                   

  

                 
          

  

     



   
              
            

  

     

     

     

     

     

                

  

              

  

              

  

               

  

                  

  

     

     

     

                 
                     

  



   
               

  

            
              

  

     

     

                  

  

               
              
           

  

               
              
           

  

                  

  

     

               
                 

  

                 
              
            
              

  

                
              
             

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 

    
                    

  
     
   
              

  
     
   
               
                

  
     
   
                 
              

  
     
   
               

  
     
   
      
     
   
                 

  
     
   
                  
             

  
     
   
                    

  
     
   
                 

  
     
   
                    

  

    
     
   
                  
          

  
     
   
      
     
   
               
            

  
     
   
      
     
   
      
     
   
      
     
   
      
     
   
      
     
   
                 

  
     
   
               

  
     
   
               

  
     
   

    
                

  
     
   
                   

  
     
     
   
      
   
      
   
      
   
                  
                     

  
     
     
   
                

  
     
     
   
             
              

  
     
     
   
      
     
   
      
     
   
                   

  
     
   
                
              
  

    
           

     
     
   
                
              
           

  
     
     
   
                   

  
     
     
   
      
     
   
                
                 

  
     
     
   
                  
              
            
              

  
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                    

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   
  
  
               

  
          
       

  
             
            
          

  
              
          
         

  
            

  
          

  
            
           

  
              
          

  
               
               

  
             

  
               
           

  
               
        

  
              

  
             
        
        

  
      
               

  
      
      
      
            
            

  
            

  
           

  


   
             
       

  
   
  
  
              
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         

  
             
            
         
           

  
          

  
                

  
                 
          

  
            

  
             
           
          

  
            

  
      
   
  
  
               

  
               

  
      
      
      
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 

    
 

   
   
   
   
   
   
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1. Introducció i objectiu 
L’objecte del present estudi és l’exposició raonada dels costos de posta en servei, explotació, 
conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli Viladasens. 
A més, s’expliquen tant les actuacions necessàries per posar en marxa l’EDAR i per assegurar el 
funcionament i la higiene dels tots els elements, com els controls analítics i el tractament de les 
dades a realitzar per comprovar el correcte funcionament de les instal!lacions. 
2. Posada en funcionament 
En aquest apartat es mostren les recomanacions per tal d’assegurar una correcta posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals. En concret aquestes van dirigides a la 
posada en funcionament del tractament secundari i es vetlla per: la plantació dels macròfits, la 
preparació del sòl i l’aigua a utilitzar durant la plantació. 
Plantació dels macròfits 
Malgrat que arribar a una bona cobertura vegetal és relativament senzill, per aconseguir-ho cal 
seguir una sèrie de principis: 
- La plantació, canyís subministrat comercialment en tests, es pot portar a terme en 
qualsevol època de l’any, tot i que si aquesta té lloc a la tardor o l’hivern el creixement 
vegetal no serà evident fins a la propera temporada. 
- El nivell de cobertura que es pot assolir depèn de la densitat de la plantació. Per 
aconseguir una cobertura adequada a l’època de creixement es recomana plantar 3 
unitats/m2. L’experiència acumulada en aquest tipus de sistema de tractament mostra 
que una bona cobertura pot retardar-se durant un període que oscil!la entre un i dos 
anys. 
Cal que el contractista hagi fet les proves pertinents a la impermeabilització abans de la 
plantació ja que en cas contrari, si posteriorment es detecten punts o zones permeables, la seva 
reparació serà més costosa. 
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Preparació del sòl 
En el moment de la plantació, el sòl ha d’estar esponjós, mai compactat. A més, caldrà que 
tingui un cert grau d’humitat ja que el sòl sec pot provocar la mort de les plantes a més 
d’afavorir el creixement d’espècies no desitjades. 
Aigua a utilitzar durant la plantació 
Es recomana que l’addició de l’aigua residual que es tractarà en aquest sistema tingui lloc un 
cop que les plantes presentin un creixement mínim. D’aquesta forma s’evitarà que s’alteri el seu 
creixement a l’etapa d’adaptació inicial. És per això que, en el cas que sigui possible, es 
recomana utilitzar aigua potable durant la posada en funcionament. 
3. Manteniment de l’estació 
Un dels avantatges del tipus de tractament seleccionat és la seva simplicitat operativa. Malgrat 
això, pel bon funcionament de les instal!lacions és necessari dur a terme un manteniment. És 
important que l’operador estigui familiaritzat amb el procés per poder interpretar els possibles 
símptomes de mal funcionament i actuar prenent les mesures adequades. 
El manteniment de l’EDAR es basa en dos aspectes fonamentals: 
- Cura de l’obra civil: Neteja de les unitats de pretractament i tractament primari, tanques, 
camins, jardineria, etc. 
- Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores. 
Aquests aspectes són complementaris ja que la manca de manteniment de l’obra civil comporta 
problemes en el funcionament i rendiment del procés.  
3.1 Cura de l’obra civil 
L’operador ha de ser conscient de que el seu treball és molt important per a la comunitat ja que 
mantenint l’estació depuradora en bones condicions es redueixen les possibles amenaces a la 
salut pública que se’n poden derivar. A continuació es descriuen les actuacions de les que ha de 
prendre cura: 
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Reixes de desbast 
Cal retirar de forma periòdica els sòlids que es van acumulant a la reixa i col!locar-los en un 
contenidor. Aquesta tasca, s’haurà de realitzar com a mínim un cop al dia. 
Els sòlids retirats que s’acumulen a un contenidor hauran d’entregar-se de manera periòdica, 
preferiblement diàriament, a l’abocador municipal d’escombraries. 
Tanc Imhoff 
Els fangs acumulats en el tanc Imhoff es retiraran una vegada cada 6 mesos.  
Degut al fet que l’estimació del volum emmagatzemat en el tanc Imhoff és aproximada, caldrà 
comprovar la capacitat lliure d’acumulació de fangs a la zona de digestió de forma mensual. En 
cas de no realitzar-se aquests treballs no es garanteix el funcionament correcte del tractament 
secundari. 
Arquetes de repartiment i canonades 
La inspecció de cadascun d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar plàstics, 
fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 
Recollida de macròfits 
No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posada en funcionament del 
sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar segons el percentatge de la 
cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una vegada a l’any, normalment a la fi de la 
tardor), recollint tan sols la part superior de la planta i la capa de matèria orgànica acumulada en 
la superfície del substrat; d’aquesta forma s’evita l’aportament de matèria orgànica a l’aigua que 
circula pels aiguamolls. 
Talussos 
L’operador ha d’inspeccionar els talussos ja que aquests són sensibles al deteriorament degut a 
diverses causes: creixement no desitjat de plantes, erosió, animals, etc. 
Les actuacions que s’han de realitzar en cas de detecció de deteriorament són: 
- Reblir les esquerdes, preferiblement amb argila, per igualar el terreny i compactar-ho. 
- Eliminar les males herbes, especialment les aquàtiques. 
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Camins, reixa de tancament i altres elements 
El tancament de les instal!lacions es realitzarà amb una tanca metàl!lica que faciliti el pas del 
vent. Es necessari realitzar una revisió de la tanca de forma setmanal per detectar possibles 
danys a la malla o els pals que la sustenten. El deteriorament de la tanca requereix una reparació 
immediata ja que cal mantenir restringit l’accés a persones alienes a les instal!lacions. 
Els camins d’accés no poden presentar vegetació ni tolls d’aigua. Els camins interiors s’han de 
mantenir lliures de males herbes i si es produeixen desperfectes ocasionats per les pluges cal 
reparar-los immediatament. 
3.2 Control analític: mostrejos i determinacions 
Caldrà fer un seguiment mínim de la planta per tal d’aconseguir una avaluació adequada del seu 
comportament durant l’explotació. Aquest seguiment és molt important perquè permet: 
- Conèixer l’eficàcia de la depuració en les diverses èpoques de l’any i en els aspectes 
relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos. 
- Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades. 
Per a avaluar el comportament dels jaços de joncs és necessari reunir informació precisa sobre 
la seva configuració física, fer mostrejos periòdics i determinacions analítiques que permetin 
conèixer l’evolució de la qualitat de l’aigua emmagatzemada durant el tractament. 
3.2.1 Mostrejos 
Es recomana fer mostrejos en els mesos en els que les temperatures són més baixes i més altes 
ja que és en aquestes situacions en les que l’eficiència és màxima i mínima. En cas que sigui 
possible es prendran mostres de forma mensual per completar les campanyes anuals. 
Dins de cada època, els mostrejos s’han de fer amb un periodicitat setmanal durant un mínim de 
cinc setmanes. Aquests anàlisis els durà a terme l’empresa o institució que el propietari de les 
instal!lacions determini. 
3.2.2 Determinacions analítiques 
En la taula 19.1 es presenten les variables que cal analitzar, els punts on s’han de dur a terme els 
mostrejos i el tipus de mostra. 
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Variable Tipus de mostra en funció del punt de mostreig 
AR T JJ EF 
DBO5 C P P P 
DQO C P P P 
Sòlids suspensió C P P P 
Colif. fecals C P P P 
Amoníac C P P P 
Nitrats C P P P 
Fòsfor total C P P P 
pH C P P P 
Temperatura C C C C 
Oxigen dissolt C P P C 
Conductivitat C    
Taula 19. 1. Variables a analitzar, punts de mostrejos (AR: Aigua residual, T: Tanc Imhoff, JJ: Jaç de Joncs, EF: 
Efluent) i tipus de mostra (C: Composta i P: Puntual). 
3.2.3 Anàlisi i presentació de resultats 
S’anirà generat un arxiu amb la informació extreta i amb els resultats obtinguts de les mostres 
de manera clara i ordenada. 
4. Valoració de costos 
Per tal de determinar el cost anual del servei s’han analitzat de forma separada els costos fixes i 
els variables. 
Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen 
independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora. 
Els costos variables són aquells que són generats per la contaminació aportada per cada metre 
cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux hidràulic del mateix. 
4.1 Costos fixes 
Els costos fixes que es generen són deguts al personal necessari, al manteniment de l’obra civil i 
a altres despeses varies necessàries. 
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4.1.1 Personal 
La planta comptarà amb un empleat que treballarà mitja jornada. Aquest haurà de tenir una 
formació que asseguri un coneixement profund dels processos que intervenen en la depuració de 
les aigües. 
El sou de l’empleat suposa un cost valorat en 7840,0 "/any + Seguretat Social (30 %). 
Cost total del personal:         10.192 !/any 
4.1.2 Conservació i manteniment 
Segons experiències similars el cost de manteniment representa un 1% del cost d’implantació de 
l’obra. 
- Cost material de l’obra civil:     426.160,94" 
- Percentatge del cost de manteniment:     1% 
Cost total de manteniment de l’obra civil de l’EDAR:    4.261,61 !/any 
4.1.3 Despeses varies 
Dins d’aquest es consideren els següents: 
- Material fungible:      500 " 
- Despeses generals:                1900 " 
Cost total de despeses varies        2.400,0 !/any 
4.2 Costos variables 
Els costos variables que es generen són deguts a l’evacuació de fangs. 
4.2.1 Evacuació de fangs 
Com s’ha comentat amb anterioritat a aquest estudi, els fangs que es van retirant són 
transportats a un abocador. 
El cost d’evacuació, incloent la càrrega, el transport i el cànon d’abocament, s’estima en uns 
100 "/m3. 
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Com s’ha vist a l’annex corresponent al dimensionament del procés, el rendiment esperat del 
tractament primari és del 50% en quant a la matèria en suspensió (MES) i del 20% per la DBO5. 
La càrrega mitja esperada en els propers 25 anys és de: 
- 27 Kg MES/dia 
- 18 Kg DBO5/dia 
Suposant una densitat de 1,9 Tn/m3 per la MES i de 1,2 Tn/m3 per la DBO5, el volum anual de 
sòlids a evacuar es composa de: 
- 3,11 m3 MES/any 
- 4,38 m3 DBO5/any 
El cost anual mig d’evacuació de fangs durant la vida útil de la instal!lació és aproximadament 
de 749 "/any. 
Cost total de manteniment de l’obra civil de l’EDAR:      749,0 !/any 
4.3 Resum de despeses 
A la taula 19.2 es presenta el resum de les despeses que s’han detallat durant aquest apartat. 
Tipus de despesa !/any 
Fixa  
Personal 10.192 
Manteniment i explotació 4.261,61 
Varies 2.400 
Variable  
Evacuació de fangs 749 
TOTAL 17.602,61 
Taula 19. 2. Resum de les despeses. 
El volum mig tractat per l’EDAR és de 26.353 m3/any. Això suposa un cost de tractament 
unitari de 0,67 "/m3.   
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  29/09/14  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  29/09/14  

     
     
     
     
               

  
     
     
     
               

  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  

  
     
     
                 

  
     
                  
             

  
     
     
     
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  

  29/09/14  

                  

  
     
     
     
     
             

  
     

  29/09/14  

         

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  
   
 
   
 
           

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  
 
   
 
         
                

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
  
   
 
   
 

  29/09/14  

           
         
      
     
       
        

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

  


      x  = 
  




      x  = 
  
   
 
   
 
        
       
        

    
   

  



      x  = 
  
 
   
 
           
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

  

    /R x  = 
  
   
 
   
 
          
       
     
     

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
           
        
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
    /R x  = 
  

  29/09/14  

 
   
 
         
         
     

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
          
      
      
       

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
           
     
         
        

    

  29/09/14  

   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
          
       
     
       

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

  

      x  = 
         x  = 
  
 
   
 
          
      
        
      

    
   

  29/09/14  


    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
          

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  
 
   
 
          
       
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  


      x  = 
  
 
   
 
          

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  

      x  = 
  
 
   
 
           

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

  

      x  = 
  
 
   
 
             

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
        
   

    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
         x  = 
         x  = 
  
 
   
 
           
       

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

  

      x  = 
  
   
 
   
 
           
       
        
        
    

    

  29/09/14  

   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  



      x  = 
  
 
   
 
         

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
         x  = 
  
 
   
 
            
      
        
       

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

 /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
         x  = 
  


      x  = 
         x  = 
  

      x  = 
         x  = 
  
 
   
 
         
       
     

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

         x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  

  29/09/14  

 
   
 
         
     

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  


      x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
           

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  


  29/09/14  

  


      x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
             
         
      
         
      
        
      
       
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
         x  = 
         x  = 
  

      x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  


      x  = 
         x  = 
  
 
   
 

  29/09/14  

             
        
      
         
      
        
      
       
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
         x  = 
         x  = 
         x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  


      x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
             
         
      
         
      
        
      
       
      

    
   

    /R x  = 

  29/09/14  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
           
       
       
        
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  

      x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 

  29/09/14  

        
       
      
     
       

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

 /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
           
         
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  

 /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  

      x  = 

  29/09/14  


  
 
   
 
           
         
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
  

         x  = 
  


      x  = 
  
 
   
 
           
         
      

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 

  29/09/14  

  

 /R x  = 
  

         x  = 
  


      x  = 
  
 
   
 
            
        
      
        

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
    /R x  = 
  

  


      x  = 
         x  = 
  
 
   
 
        
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  


  29/09/14  

         x  = 
  
 
   
 
        
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

         x  = 
  
 
   
 
          
      
        
        

    
   

    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
    /R x  = 
  

 /R x  = 
  
 
   
 
          
     
      
    
      

    
   

  29/09/14  


    /R x  = 
    /R x  = 
  

    /R x  = 
  

         x  = 
         x  = 
         x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  

      x  = 
  
 
   
 
          
    
     

    
______________________________________________________________________________________________________________

  29/09/14  

          

    
______________________________________________________________________________________________________________
           

    
______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     426.160,94! 
13% Despeses Generals sobre 426.160,94!       55.400,92! 
6% Benefici Industrial sobre 426.160,94!       25.569,66! 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D’OBRA  507.131,52! 
21% IVA sobre 507.131,53!         106.497,62! 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE     613.629,14! 
 
AFECCIONS PER L’ÚS DEL SÒL I SERVEIS AFECTATS      7.794,25! 
 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 621.423,39! 
 
Aquest pressupost per a coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 
 
SIS-CENTS VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENA-NOU 
CÈNTIMS 
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